PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Projektējamā objekta nosaukums
	“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Malta III kārta”, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” ( PSIA Maltas DZKSU), Reģ. Nr. 42403000932. Parka iela 10 Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads. T 64631056

	3.
	Būvniecības veids
	Pārbūve 
Jauna būvniecība

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekta minimālais sastāvs
Būvprojekts

	5.
	Projektēšanas prasības un mērķis
	- Saskaņā ar Būvniecības likumu. Vispārīgajiem būvnoteikumiem. Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi".  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana". Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
- Projektēšanas mērķis pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Maltas ūdenssaimniecības attīstības mērķus: Kanalizācijas ārējo inženiertīklu paplašināšana atbilstoši specifiskā atbalsta mērķim 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

	6.
	Kontakt persona 
	Valdes loceklis Jānis Kravalis – 64631056, 26589895 janis.kravalis@maltasdzksu.lv. Projektēšanas laikā visus inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

	7.
	Vispārīgas ziņas par projektu
	Kanalizācijas tīkli: Plānotais kanalizācijas tīklu kopējais garums apmēram 4900 m (skatīt pielikumā grafisko attēlu ar kanalizācijas tīklu plānoto novietojumu), precīzs tīklu garums nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, attiecīgi projektētais apjoms var tikt precizēts pēc būvdarbu izpildes atbilstoši faktiski izbūvētam un uzmērītam tīklu apjomam, kas nodrošina kanalizācijas projektējamās sistēmas pieslēgšanu un darbību esošajai

kanalizācijas sistēmai.

Kanalizācijas tīkli ar diametru līdz 200 mm (2. grupas inženierbūve).
Kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk KSS): Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar jaudu līdz
100 m3/diennaktī (2. grupas inženierbūve). Paredzamās KSS atrašanās vietas skatīt pielikumā ar grafisko attēlu KSS plānoto novietojumu. KSS skaits un atrašanās vietas ir noteiktas provizoriski un projektēšanas laikā projektētājam ir jāprecizē to atrašanās vietas, lai nodrošinātu sistēmas darbību. KSS atrašanās vieta jāparedz Pasūtītājam piederošā vai valdījumā esošā nekustamā īpašumā.

Ūdensvads: Plānotais ūdensvada kopējais garums ir apmēram 1880 m (skatīt pielikumā grafisko attēlu ar ūdensvada tīkla plānoto novietojumu), bet precīzs tīklu garums nosakāms būvprojekta izstrādes laikā, kā arī attiecīgi projektētais apjoms var tikt precizēts pēc būvdarbu izpildes atbilstoši faktiski izbūvētam un uzmērītam tīklu apjomam, kas nodrošina ūdensvada projektējamās sistēmas pieslēgšanu un darbību esošajai ūdensvada sistēmai.
- Projektējamos tīklus maksimāli novirzīt no ceļa braucamās daļas. 
- Pēc tīklu izbūves darbiem paredzēt teritorijas atjaunošanu. Uz potenciālajiem tīklu lietotājiem paredzēt pieslēguma atzarus līdz zemes robežai. 

	8.
	Kanalizācijas tīklu,
sūkņu staciju un ūdensvada atrašanās

vieta zemesgabalā pēc
kadastra Nr.
	1.
Kanalizācijas tīkli jāparedz pa sekojošām ielām Maltā:

1)
Parka iela kadastra Nr.: 78700031164 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Parka ielas krustojuma ar Fr.Trasuna ielu līdz Parka 33 (A.Smirnovs) kadastra Nr.: 78700030508.

2)
Viļānu iela kadastra Nr.: 78700031162 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Viļānu ielas 22 (E.Rudzinska) kadastra Nr.: 78700030121 līdz Viļānu ielas krustojumam ar  Stacijas ielu kadastra Nr.: 78700031161 ar atzaru līdz Viļānu ielas 42 (N.Parfjonovs) kadastra Nr.: 78700030050. Paredzot KSS izbūvi (kadastra Nr.: 78700030580) (I.Bogdanova).

3)
Sporta iela kadastra Nr.: 78700031166 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no krustojuma ar Stacijas ielu kadastra Nr.: 78700031161 līdz KSS akai Sporta iela 10 kadastra Nr.: 78700030580 (I.Bogdanova).

4)
Kalnu iela kadastra Nr.: 78700031153 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Kalnu iela 27 (L.Zaremba) kadastra Nr.: 78700030117 līdz Kalnu ielas krustojumam ar esošo kanalizācijas maģistrāli.

5)
Saules iela kadastra Nr.: 78700031155 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Saules iela 15 kadastra Nr.: 78700030395 (J.Solovjovs) līdz krustojumam ar Andrupenes ielu kadastra Nr.: 78700033007. Paredzot kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi Saules ielā 4 kadastra Nr.: 78700030387 (A.Babahins) ar spiedvadu līdz esošai KSS Andrupenes iela 12 kadastra Nr.: 78700030279 (N.Spundzāne).

6)
Andrupenes iela kadastra Nr.: 78700033007 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Andrupenes ielas kadastra Nr.: 78700033007 un Saules ielas kadastra Nr.: 78700031155 krustojuma līdz Andrupenes ielas krustojumam ar Ceriņu ielu kadastra Nr.: 78700031156 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

7)
Ceriņu ielu kadastra Nr.: 78700031156 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Ceriņu ielas krustojuma ar Andrupenes ielu līdz Ceriņu iela 3 kadastra Nr.: 78700030379 (P.Korkļiša). 

8)
1.Maija iela kadastra Nr.: 78700031326 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Ceriņu iela 3 kadastra Nr.: 78700030379 (P.Korkļiša) šķērsojot 1.Maija iela 50 kadastra Nr.: 78700030626 (E.Tihonova) līdz 1.Maija iela 48 kadastra Nr.: 78700030049 (B.Sanņikova).

9)
Fr.Trasuna iela kadastra Nr.: 78700031196 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Fr.Trasuna ielas krustojuma ar 1.Maija ielu līdz krustojumam ar esošo kanalizācijas maģistrāli blakus Maltas bērnudārzam kadastra Nr.: 78700030640 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

10)
1.Maija iela kadastra Nr.: 78700031326 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no 1.Maija ielas krustojums ar Fr.Trasuna ielu šķērsojot 1.Maija iela 96 kadastra Nr.: 78700030267, 1.Maija iela 96a kadastra Nr.: 78700030265, 1.Maija iela 94 kadastra Nr.: 78700030262, 1.Maija iela 92b kadastra Nr.: 78700030604, 1.Maija iela 92 kadastra Nr.: 78700030260, 1.Maija iela 90 kadastra Nr.: 78700030257, 1.Maija iela 88 kadastra Nr.: 78700030254, 1.Maija iela 86 kadastra Nr.: 78700030252, 1.Maija iela 84 kadastra Nr.: 78700030250, 1.Maija iela 82 kadastra Nr.: 78700030119, 1.Maija iela 80 kadastra Nr.: 78700030587, 1.Maija iela 76 kadastra Nr.: 78700030986, 1.Maija iela 74a kadastra Nr.: 78700030244, 1.Maija iela 74 kadastra Nr.: 78700030243, 1.Maija iela 72 kadastra Nr.: 78700030629, 1.Maija iela 72b kadastra Nr.: 78700031138 līdz 1.Maija iela 70a kadastra Nr.: 78700030614. Paredzot KSS izbūvi 1.Maija iela 80 kadastra Nr.: 78700030587 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība) ar spiedvada izbūvi līdz esošai kanalizācijas akai 1.Maija iela 83 kadastra Nr.: 78700030988 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

11)
Smilšu iela kadastra Nr.: 78700031148 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

Izbūve no Smilšu ielas 9 kadastra Nr.: 78700030365 līdz Smilšu iela 3 kadastra Nr.: 78700030358. Paredzot KSS izbūvi no Smilšu iela 5 kadastra Nr.: 78700030361 (Žigunova) ar spiedvada izbūvi, izveidojot pieslēgumu kanalizācijas tīkliem pie 1.Maija iela 76 kadastra Nr.: 78700030986 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

2.
Paredzamo kanalizācijas sūkņu staciju novietojuma zemes gabalu  kadastra Nr.
2.1.
Soprta iela 10 kad.Nr.78700030580 (īpašnieks Ināra Bagdanova) -

KSS 1 (izbūve);

2.2.
1.Maija iela 80 kad.Nr.78700030587, (īpašnieks Rēzeknes novada

pašvaldība) - KSS 2 (izbūve);

2.3.
Smilšu iela 5 kad.Nr.78700030361, (īpašnieks Žigunovs) - KSS 3 (izbūve);

2.4.
Saules iela 4 kad.Nr.78700030387, (īpašnieks A.Babahins) – KSS 4 (izbūve).

3. Paredzamo ūdensvada tīklu novietojuma zemesgabalu kadastra Nr.:

1)
Parka iela kadastra Nr.: 78700031164 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Parka iela 2 kadastra Nr.: 78700030488 (K.Rūbežņīks) līdz Parka ielai 4a kadastra Nr.: 78700030992 (V.Rēvalde, G.Rēvalde).

2)
Parka iela kadastra Nr.: 78700031164 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).Rekonstrukcija: no Parka iela 4a kadastra Nr.: 78700030992 (V.Rēvalde, G.Rēvalde) līdz Parka ielas krustojumam ar Brīvības ielu kadastra Nr.: 78700031145.

3)
Viļānu iela kadastra Nr.: 78700031162 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Viļānu ielas krustojuma ar Stacijas ielu kadastra Nr.: 78700031161 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība) līdz Viļānu iela 22 kadastra Nr.: 78700030121 (E.Rudzinska) paredzot atzara izbūvi līdz Viļānu iela 42 kadastra Nr.: 78700030050 (N.Parfjonovs).

4)
Kalnu iela kadastra Nr.: 78700031153 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Rekonstrukcija no Kalnu iela 25 kadastra Nr.: 78700030078 (mājas “Sarkankalns”) līdz Kalnu ielas ūdensvada sadales akas, zemes kadastra Nr.: 78700031331 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

5)
Kalnu iela kadastra Nr.: 78700031153 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Izbūve no Kalnu iela 27 kadastra Nr.: 78700030117 (L.Zaremba) līdz Kalnu iela 25 kadastra Nr.: 78700030078 (mājas “Sarkankalns”).

6)
Saules iela kadastra Nr.: 78700031155 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Ūdensvada izbūve no Saules iela 15 kadastra Nr.: 78700030395 (J.Solovjovs) līdz Saules ielas krustojumam ar Andrupenes ielu kadastra Nr.: 78700033007 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

7)
Andrupenes ielu kadastra Nr.: 78700033007 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Ūdensvada izbūve no Saules ielas krustojumam ar Andrupenes ielu līdz Andrupenes ielas krustojumam ar Ceriņu ielu kadastra Nr.: 78700031156 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība).

8) Ceriņu ielu kadastra Nr.: 78700031156 (īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība). Ūdensvada izbūve no Ceriņu ielas krustojuma ar Andrupenes ielu līdz 1.Maija ielas 48 ūdensvada sadales akai, zemes kadastra Nr.: 78700030049 (B.Sanņikova), šķērsojot zemes īpašumu 1.Maija iela 50 kadastra Nr.: 78700030620 (E.Tihonova).

	9.
	Projektā ietveramie
risinājumi
	Izpildītājam jāizstrādā:
1 Būvprojekts kanalizācijas pašteces tīklu, KSS un spiedvada izbūvei, kas nepieciešams sistēmas paplašināšanai projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai esošajai kanalizācijas sistēmai:

1.1 nepieciešams izbūvēt maģistrālos pašteces kolektorus;

1.2 nepieciešams nodrošināt kanalizācijas pašteces tīklu izbūvi un pārbūvi, radot pieslēguma iespējas lietotājiem;
1.3 izvērtēt nepieciešamību KSS izbūvei un veicot nepieciešamosaprēķinus noteikt to jaudu un nodrošināt nepieciešamā elektroapgādes pieslēguma risinājumu un tā projektēšanu;

1.4 no KSS paredzēt avārijas datu pārraidi ar SMS (GMS) uz mobilo tālruni šādos gadījumos:

· elektroapgādes atteice;

· sūkņu darbības atteice;

· pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde;

· zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā.
1.5 atsevišķi izvērtēt un ar Pasūtītāju saskaņot katras KSS pieguļošā laukuma labiekārtošanu, kas nodrošina KSS ērtu un drošu apkalpošanu;
1.6 nodrošināt kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves vietās, atbilstoši esošajai situācijai, seguma atjaunošanu vismaz tranšejas platumā,bet, ja tehnoloģiski nepieciešams lielākā apjomā, lai nodrošinātu sākotnējā stāvokļa atjaunošanu;
1.7 maģistrālos pašteces kolektorus paredzēts izbūvēt no polipropilēna PP, stinguma klases SN8 pašteces kanalizācijas caurulēm, savukārt spiedvads plānots no PE, SDR17 PN10 caurulēm. Cauruļvadu
posmu izbūve paredzēta ar visu nepieciešamo aprīkojumu
(skatakas, pieslēgumi, čaulas, utt.) un seguma atjaunošanu tranšejas
platumā.
2 Visas KSS ir paredzētas pazemes tipa rūpnieciski ražotas, t.sk. notekūdeņu sūkņi, atkritumu savākšanas grozs un notekūdeņu sūkņi ar griezējmehānismu, nažveida aizbīdnis, automātika u.c.
Zem KSS paredzama pamata plātne un sūkņu stacijas enkurojums pie tās. Jānodrošina KSS ārējā elektroapgāde.
3 Būvprojektā jāparedz ūdensvada paplašināšana projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai esošajai sistēmai:

3.1 lai mazinātu būvniecības izmaksas, ūdensvada izbūvi jāparedz blakus kanalizācijas tīklam;

3.2 iespēju robežās tīklu izbūvi jāparedz pa pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem;

3.3 jāparedz perspektīvos pieslēgumus esošajām dzīvojamām mājām un perspektīvajām apbūves teritorijām, izvadot atzarojumus ārpus ielas zonas līdz īpašnieka zemes kadastra robežām;

3.4 maksimāli saglabāt atsevišķi augošos kokus ielu teritorijā. Projektā jāuzrāda nepieciešami nozāģējamos kokus;
3.5 būvprojektā jāparedz ūdensvada paplašināšana projektēšanas uzdevuma apjomā un pieslēgšanai esošajai sistēmai;

3.6 jāparedz akas no dzelzsbetona konstrukcijām, kuras atbilst LVS 156 - 1 : 2009 prasībām. Ūdenscaurlaidība (ar blīvgumiju): min. 50 kPa; salizturība: F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību. Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem (Izpildītājs var piedāvāt alternatīvus variantus, kuri saskaņojami ar Pasūtītāju).

3.7 plastmasas akām jāatbilst LVS EN 1358-1:2004 un LVS EN 1358-2

3.8 projektā jāparedz tranšejās izraktās grunts nomaiņa.

4 Būvprojektā jānorāda būvdarbu tehnoloģiju un pielietoto materiālu atbilstību standartiem vai citiem normatīviem dokumentiem.

5 Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās prasības.

6 Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas.

7 Izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības, lai varētu veikt būvdarbus uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežām.

8 Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna, papīra veidā ar tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem un būvvaldi.

9 Materiālu un iespējamo risinājumu izstrādei, Izpildītājs sākotnēji piedāvā alternatīvus variantus, pamatojot Pasūtītājam piemērotākā (ilgtspēja un ekonomiskais izdevīgums) materiāla un risinājuma izvēli.

10 Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāsaskaņo būvprojektā paredzētais risinājums ūdensvada izbūvei un veids, kā tas tiek nodalīts no kanalizācijas izbūves, tādējādi nodrošinot iespēju Pasūtītājam identificēt neattiecināmās izmaksas atbilstoši ES fondu finansējumu saņemšanas noteikumiem.

11 No racionālā un ekonomiskā viedokļa būvprojektā jāparedz, ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai izmantojama beztranšeju metode. Piemēram autoceļu šķērsošanas zonās.
Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs var precizēt, kuru posmu izbūve jāparedz ar vaļējo tranšejas metodi, bet kuru ar beztranšejas metodi.

Būvprojektā norādīt izrakstās zemes transportēšanas izdevumus (ne tālāk kā 4,5 km attālumā).

	10.
	Projekta sastāvs 
	- Projekta vispārīgā daļa
-Inženierģeoloģija

-Topogrāfija 

- Tehnikā apsekošana un atzinums TAA
-Teritorijas sadaļa TS (ceļi un laukumu, kas nepieciešami tīklu apkalpošanai)
- Trases plāns (ūdensvads, kanalizācija)
- Garenprofils
- Tehnoloģisko iekārtu plāns

- Citi tehniskie plāni un specifikācijas
-Uzdevumā neminētu tīklu pārbūves plāni, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem tīklu šķērsojuma zonās;
- Ārējie elektro tīkli ELT, tehnoloģisko iekārtu apsaitei
- Darbu organizēšanas projektu DOP izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas
sastāvdaļas:
1. būvdarbu kalendāra plāns
2. būvdarbu ģenerālplāns;
3. darba aizsardzības plāns 
4. skaidrojošs apraksts.
Būvprojekta sadaļā „Darbu organizēšanas projekts" obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un
videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai.
- Tāme T. Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē “Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda izgatavošanai un uzstādīšanai atbilstoši EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 2014 - 2020. GADA
PLĀNOŠANAS PERIODA PUBLICITĀTES VADLĪNIJAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus, tīklu izpil uzmērījumus, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas.
- Būvdarbu apjomos BA un materiālu specifikācijās jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem. Būvprojektam pievienot atgūstāmo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas
izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar foto fiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstāmie materiāli
(piem., grunts, melnzeme, betona bruģis, laukakmens bruģis, ceļu apmales, plāksnes, citi būvmateriāli
utt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pasūtītāja
līdzekļus, kā arī minēti pasūtītāja materiālā īpašuma veidi un to transportēšana (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes.


	11.
	Speciālie noteikumi
	- Uz Pasūtītāja sagatavotas  pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus; 

-Pieprasīt un saņemt būvvaldes sagatavotos projektēšanas nosacījumus;
- No Pasūtītāja saņemt pilnvaru tehnisko noteikumu, projektēšanas nosacījumu un citu ar projektēšanu saistītu darbu veikšanai;
-Veikt objekta apsekošanu (TAA) un nepieciešamos uzmērījumu darbus;
- Topogrāfiskos uzmērīšanas darbus veic Projektētājs. Uzmērīšana jāveic vismaz 20 m platā joslā vai līdz ēku fasādēm, papildus mērot ēku fasādes un izsmeļamo bedru atrašanās  vietas);
- Inženierģeoloģiskos darbu veic Projektētājs;

-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāju;
- Projekts saskaņojams ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un Pasūtītāju;
- Izpildītājs būvprojektu saskaņo ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem. Attiecībā uz skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem, Izpildītājs sagatavo saskaņošanai nepieciešamos protokolus vismaz divos eksemplāros (ko pievienot būvprojektam), pašu skaņošanas procedūru nodrošina Izpildītājs. Izpildītājam jānodrošina projektētāja konsultācijas saistībā ar būvprojekta saskaņošanu ar skarto zemes vienību īpašniekiem/lietotājiem.
- Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu un būvprojekta nepārprotamību.

- Būvekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs;

Apmaksā Izpildītājs, ja ekspertīze jāveic atkārtoti un ekspertīzes slēdzienā ir piezīmes, kas jālabo.

-Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus, Būvniecības ieceri un Būvprojektu risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniegt būvvaldē.

- Reizi divās nedēļās Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanas sanāksmēs Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Puses var vienoties par citu plānošanas sanāksmju organizēšanas biežumu – atbilstoši vajadzībai.

- Pasūtītājs Būvprojekta ieceres izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu būvieceres risinājumu materiālu saņemšanas.

- Pasūtītājs Būvprojekta izskatīšanu veic 5 darba dienu laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas.

- Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu (pilnā apjomā, drukātu un ar nepieciešamajiem saskaņojumiem) ekspertīzes veikšanai, paredzamais ekspertīzes veikšanas termiņš 2 (divas) nedēļas no brīža, kad pilns būvprojekts tiek nodots Pasūtītājam. (šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais regulējums)

- Ja atbilstoši ekspertīzes slēdzienam vai sapulces protokolam, ko parakstījis Pasūtītājs, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs (Izpildītājs) tos veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja slēdziena saņemšanas brīža vai protokola parakstīšanas datuma. (šis punkts piemērojams, ja ekspertīzi pieprasa būvvalde vai ekspertīzes nepieciešamību nosaka spēkā esošais normatīvais

- Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē;

	12.
	Projekta eksemplāru skaits
	Būvprojekts izstrādājams  6 eksemplāros. 

Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USB 1 eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā)

	13. 
	Autoruzraudzība 
	Nepieciešama


