1. pielikums Tehniskā specifikācija
„Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros ” ( Ident. Nr.MDZKSU02/2018)

cenu   APTAUJAS  
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros ”

 ( Identifikācijas. Nr.MDZKSU02/2018)
tehniskā specifikācija

1. Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona
1.1. Pasūtītājs  - Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”, Reģ.nr. 42403000932,  Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads,
 LV-4630
1.2. Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītāja kontaktpersona - projektu vadītāja asistente Marina Stempkovska, 
Tālr. 646-31056, e-pasts: maltasdzksu@maltasdzksu.lv 

2. Informācija par cenu aptaujas  priekšmetu
2.1. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts
2.1.1.Cenu aptaujas priekšmets - būvuzraudzības pakalpojumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” plānoto  objektu  izbūves uzraudzībā,   saskaņā  ar Tehnisko specifikāciju un būvprojektu    (turpmāk – Pakalpojums)  Būvuzraudzības pakalpojumi jāveic  atbilstoši  Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” V. sadaļas un MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas valsts standartu.
2.1.1. Tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā” izstrādāja SIA „Ekolat”, Tehniskā projekta dokumentācija ir   pieejama Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”, mājas lapas  interneta vietnē   www.maltasdzksu.lv sadaļā iepirkumi:  «Būvprojekta «Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta» būvdarbi» ietvaros”  (Ident.Nr.MDZKSU01/2018)   
2.2. Pakalpojumu izpildes vieta  un būvdarbu apjomi  

2.2.2.Centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltas aglomerācijā: Parka, Viļānu,  Sporta,  Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija,  Fr.Trasuna, un  Smilšu ielās . 

Projekta darbība: Projektā paredzēta kanalizācijas tīklu paplašināšana  Parka, Viļānu,  Sporta,  Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija,  Fr.Trasuna, un  Smilšu ielās.  Kopējais izbūvējamo kanalizācijas tīklu apjoms pašteces un spiediena kanalizācijas tīkli 4,9 km, 4gab. kanalizācijas sūkņu stacijas.  

Projekta rezultāti: Papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10  procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā; 

2.3. Būvuzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš: 
2.3.1.Būvuzraudzības pakalpojumi  nodrošināmi laika periodā no  2018.gada jūnija līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.  Paredzamais maksimālais  būvdarbu pabeigšanas termiņš -14 (četrpadsmit)  kalendārie  mēneši   no būvdarbu Līguma spēkā stāšanās dienas.

2.3.2.Būvuzraudzība  nodrošināma  arī  izbūvētā  objekta   garantijas laika   periodā ( 36 kalendārie mēneši), defektu konstatēšanas  un defektu novēršanas laikā. 

2.4.Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu izpildes laikā:  
1.1.1. Veikt  Objekta būvniecības   būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, "Vispārējie būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīvu noteikumiem  un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.
1.1.2. Iepazīties ar  Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja  līguma  nosacījumiem, kas attiecas uz būvdarbu apjomu un izpildi (Pasūtītājs izsniedz līguma kopiju un Tehnisko projektu, kas pēc pakalpojuma līguma izpildes, jāatgriež atpakaļ Pasūtītājam);
1.1.3. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai pēc Pasūtītāja pilnvarojuma saņemšanas.
1.1.4. Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga un/vai būvuzrauga ceļu seguma izbūvē klātbūtni objektos  ne mazāk  kā 3 (trīs)  reizes nedēļā, kā arī būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās (ja saņemts atbilstošs saskaņojums).  
1.1.5. Nodrošināt būvuzrauga piedalīšanos katrā sanāksmē un  būvsapulcē,  tas ir,  vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā.
1.1.6. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. 
1.1.7. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras  nolikuma prasībām.
1.1.8. Nodrošināt būvuzraudzību par  būvdarbu līgumu, lai Būvuzņēmējs ar savu rīcību neradītu Pasūtītājam   zaudējumus un novērst   jebkura veida rīcību, kas varētu  zaudējumus radīt. 
1.1.9. Nodrošināt   izbūvēto objektu atbilstības tehniskajam projektam pārbaudes.
1.1.10. Nodrošināt  izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaudes atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām.
1.1.11. Nodrošināt  būvdarbu un būvniecības līgumu ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam pārbaudes.
1.1.12. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt  Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.
1.1.13. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
1.1.14. Savlaicīgi apzināt  iespējamās  līguma izpildes problēmas un izstrādāt priekšlikumus  Pasūtītājam, rakstiski  ierosinot  atbilstošus pasākumus to novēršanai.
1.1.15. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure).
1.1.16. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas.
1.1.17. Savlaicīgi izskatīt  Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:
a) pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

b) atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

c) Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;
d) informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem;
e) līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

2.4.18.Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā (Būvprojektā) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt  Pasūtītājam rakstiski  konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;
2.4.19.Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
2.4.20.Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu; 
2.4.21.Katru mēnesi  savlaicīgi  izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;
2.4.22.Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas  būvsapulču un   ikmēneša sanāksmju vadīšanu;
2.4.23.Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;  pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.4.24.Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;
2.4.25.Komisijas Būves (Objekta) nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Būvvaldes norādījumiem un prasībām. 
2.5.Būvuzraudzības pakalpojumi   objekta    garantijas  periodā. 
2.5.1.Objekta garantijas periodā, kas Objektā  noteikts  36 kalendāriem mēneši                                                (3 gadi) no nodošanas brīža ekspluatācijā,  piedalīties būvdarbu defektu konstatēšanas darba komisijā gadījumā ,ja garantijas laikā  atklāsies defekti, kuri attiecināmi uz būvdarbu līguma izpildi.

2.5.2.Izpildītājam  garantijas periodā ( 3 gadi) pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta apsekošanu nodrošinot  arī defektu  akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.
2.5.2.Konstatējot un atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību. 
2.5.3.Veikt  Objekta apsekošanu    pirms Garantijas perioda  beigām.
2.5.4.Par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par tālākiem nepieciešamiem pasākumiem Būves (Objekta) ilgstošas, drošas ekspluatācijas nodrošināšanai un iesniegt to Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam.
1.1. Iesniedzamie ziņojumi (ziņojumi iesniedzami gan drukātā,  gan elektroniskā formātā).    
1.1.1. Izpildītājam  savlaicīgi ir rakstiski  jāziņo  pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.
1.1.2. Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un Pasūtītājam  jāiesniedz   ziņojumi - Sākuma ziņojums; Ikmēneša ziņojumi(Progresa ) un  Noslēguma ziņojums.

1.1.3. Izpildītājam jāiesniedz  Pasūtītājam  zemāk tabulā Nr.1. noteiktie ziņojumi  un dokumentācija saskaņā ar tabulā minētajiem nosacījumiem.  

tabula Nr.1. Ziņojumi
	Ziņojums
	Iesniegšanas

biežums
	Iesniegšanas termiņš
	Kopijas un oriģināli
	Valoda
	Saņēmējs

	Sākuma ziņojums
	1 x   pēc līguma noslēgšanas 
	10 kalendārā dienā pēc  būvuzraudzības līguma parakstīšanas
	1 oriģināls

1 kopijas


	Latviešu
	Pasūtītājs

	Būvdarbu žurnāls
	Pastāvīgi  jāpārbauda visā būvniecības laika periodā un jāiesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma 
	Saskaņā ar pušu vienošanos


	1 oriģināls


	Latviešu
	Pasūtītājs


	Instrukcijas būvobjektā

Izmaiņu rīkojumi
	Pēc vajadzības


	Saskaņā ar pušu vienošanos
	1 oriģināls           1 kopija                   
	Latviešu
	Pasūtītājs

	Iknedēļas  tehnisko sanāksmju protokoli
	1x nedēļā


	Nākamajā dienā pēc  sanāksmes


	1 oriģināls

1 kopija 
	Latviešu
	Pasūtītājs

	Ikmēneša progresa ziņojumi
	1x mēnesī
	Līdz nākamā mēneša 15.datumam
	1 oriģināls

2 kopijas
	Latviešu
	Pasūtītājs

	Noslēguma ziņojums
	1 reizi 
	10 kalendārā dienā  pēc   būvuzraudzības pakalpojuma  līguma  termiņa beigām.
	1  oriģināls

2 kopijas


	Latviešu
	Pasūtītājs


1.1.1. Izpildītājam jāveic labojumi   ziņojumos  7 (septiņu) darba dienu laikā,  ja  Pasūtītājs  tos nav akceptējis   un  ja  tajos iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma prasībām vai faktiskajai būvdarbu  līguma izpildei.   Ziņojumus    apstiprina  Pasūtītājs.

1.2. Pieņēmumi un riski saistībā ar pakalpojuma nodrošināšanu  
1.2.1. Pieņēmumi - Līguma  izpildes plānotais  periods  būvdarbu uzraudzībā   ir  līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Paredzamais būvdarbu pabeigšanas termiņš ~ 12 kalendārie  no Būvdarbu Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvuzraudzība jāveic būvobjekta garantijas periodā.

1.3. Riski
a) Izpildītājam   risku iespējamība jāizvērtē un  jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. 

b) Izpildītājam jāņem vērā, ka kādā no  risku spēkā stāšanās gadījumiem  līguma cena netiks mainīta.

c) Būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas novirzes  sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem.
2. Nosacījumi   dalībai cenu aptaujā:
2.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 
2.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
2.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
2.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150  EUR, uz pēdējo cenu aptaujā piedāvājuma iesniegšanas dienu.
3. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
3.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu cenu aptaujā iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
3.3. Pretendenta  piedāvātajiem būvuzraugam(iem)  ir spēkā esošs   būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvuzraudzības   jomā.  Būvuzraugi   reģistrēti būvspeciālistu reģistrā.
3.4. Pretendenta  piedāvātajiem būvuzraugam ceļu seguma izbūvē  ir spēkā esošs   būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzības reglamentētāja  jomā.  Būvuzraugi   reģistrēti būvspeciālistu reģistrā.
3.5. Pretendenta  piedāvātajiem  būvuzraugiem  ir  jābūt nodarbinātam pie būvkomersanta uz darba līguma pamata un informācijai par darba attiecībām ir jābūt ievadītai Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendenta piedāvātiem Galvenajam būvuzraugam un   būvuzraugam ceļu seguma izbūvē ir  jābūt reģistrētiem LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju līgumdarbiniekiem, vai jāiesniedz savstarpējā vienošanās  vai  arī līgums par  šajā atklātā konkursā paredzēto pakalpojumu veikšanu, kurā arī ir ietverts  apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, līdz Būvuzraudzības līguma slēgšanas dienai  speciālisti tiks reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieks (atbilstoši 19.08.2014 Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi
 Par Latvijā reģistrētu Pretendentu atbilstību  4.1. - 4.5. punktos noteiktajām prasībām,  Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

5. Pretendenta kvalifikācijas prasības ( tehniskās un profesionālās spējas) 

5.1.Pretendents  pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014; 2015; 2016;  vai 2017. - laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūras objektā,  veicis būvdarbu līguma  būvuzraudzību,  kur  :

a)  izbūvēta vismaz 1 ( viena) kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu ne mazāk kā  15 m3/h;
b) izbūvēti  ārējie kanalizācijas tīkli  vismaz 4,0 km;    

c)  izbūvēti   kanalizācijas spiedvada tīkli    vismaz 0,3 km;  

d ) izbūvēti   ārējie  ūdensapgādes tīkli vismaz 2,0 km.   

                     e) veikta asfalta segumu izbūve virs inženierkomunikācijām  vismaz   2000 m2  platībā.

 Objektiem, kuros ir veikta un nodrošināta būvuzraudzība, un ar kuriem Pretendents   apliecina savu atbilstību 5.1.punktā minētajām prasībām, ir jābūt pabeigtiem (nodotiem ekspluatācijā) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.2. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši būvuzraudzības   pakalpojuma nodrošināšanai, tai skaitā  sertificēti speciālisti  būvdarbu uzraudzībā ar spēkā esošiem sertifikātiem un atbilstoši  profesionālai  kvalifikācijai:

5.2.1. Galvenais būvuzraugs ar spēkā esošu  būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā  jomā,   kurš pēdējo trīs gadu laikā (2014; 2015; 2016; 2017. - laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ) ir  nodrošinājis būvuzraudzību   ūdenssaimniecības infrastruktūras objektā, kur veikti  sekojoši  darba apjomi: 
a.  vismaz 1 (vienas) jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūve ar jaudu ne mazāku kā  3 l/sek ; 

b. ārējo kanalizācijas tīklus izbūve ar kopējo garumu vismaz 3,0 km , 

c. kanalizācijas spiedvadu izbūve ar kopējo garumu vismaz 0,3 km 

d . izbūvēti   ārējie  ūdensapgādes tīkli vismaz 1,0 km
5.2.2. Būvuzraugs ceļu segumu izbūvē  ar spēkā esošu sertifikātu  ceļu būvdarbu  būvuzraudzības reglamentētajā jomā,   kurš pēdējo trīs gadu laikā (2014; 2015; 2016; 2017. - laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir  nodrošinājis būvuzraudzību    ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem,  kur veikta  asfalta segumu izbūve virs inženierkomunikācijām  vismaz   2000 m2  platībā 
Galvenais būvuzraugs un Būvuzraugs ceļu seguma izbūvē var būt arī viena persona ar abiem sertifikātiem un atbilst 5.2.1.un 5.2.2. apakšpunktos minētām prasībām.
1. Pretendenta piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
1.1. Pretendenta piedāvājums jāsagatavo  atbilstoši  un saskaņā ar:

1.1.1. Cenu aptaujas  “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” ietvaros ”  (Identifikācijas Nr. MDZKSU02/2018) Tehnisko  specifikāciju  ( 1.pielikums);

1.1.2. Veidni “Pieteikums dalībai cenu aptaujā finanšu piedāvājums” (2.pielikums)
1.1.3. Veidni  ”Pretendenta  kvalifikācijas  apliecinājums”  (3.pielikums) 
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