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 2. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  vienkāršotās renovācijas 

dokumentācijas izstrāde”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas  RNK01/2024) 

 

Darba uzdevums. 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  vienkāršotās 

renovācijas dokumentācijas izstrāde”   

 (iepirkuma identifikācijas  RNK01/2024). 

 

Darba uzdevums (galvenie plānotie būvdarbi) pa iepirkuma lotēm. 

 

1. Pirmā iepirkuma lote Brīvības iela 5, Maltā. 

Nr. Darbu veids 

 

Pasūtītāja apsvērumi 

 

1. Ventilējamās konstrukcijas fasāde 

Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalento materiālu un 

ventilājamās fasādes karkass ar pakārtotu cemetšķiedru vai metāla 

lokšņu apadares nosegkārtu uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus. 

Mūra ārsienu siltināšanu veikt ar energoauditā noteiktajā 

siltumizolācijas kopējā biezumā. Pirms siltināšanas nepieciešams 

veikt ķieģeļu mūra atklāto stiegrojumu pretkorozijas apstrādi un 

nosegt to ar apdares kārtu un paneļu šuvju aizpildījumu demontāžu 

un aizpildīšanu ar hidroizolējošu sastāvu. 

2. Cokola siltināšana 

Nepieciešams esošās betona apmales demontāža, izveidojot jaunu 

betona seguma joslu. Pēc tam Ēkas cokola sienas paredzēts siltināt ar 

ekstrudētā putu polistirola plātnēm, siltinājumu zemē montējot 

~1,2*m dziļumā no grunts augšas atzīmes. Pirms siltināšanas veikt 

cokola ārsienu šuvju esošā pildījuma demontāžu un aizpildīšanu ar 

hidroizolējošu sastāvu. Cokola siltinājuma virszemes daļu apmest ar 

paaugstinātas stiprības apmetumu.   

3. Pagraba pārseguma siltināšana Akmens vates lameles 150 mm. Pagraba šķūnīšu demontāža. 

4. Lodžiju renovācija vai rekonstrukcija. 

Margu nomaiņa, pamatnes renovācija no augšas un apakšas, 

hidroizolācija, jauna dekoratīvā apdare. Aizstiklotas lodžijas pilnībā 

ar iespējām atvērt lodžiju logus. PVC pildiņu apdare. 

5. Ārdurvju nomaiņa Alumīnija konstrukcijas durvis. 

6. Ieejas mezglu rekonstrukcija. 
Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. 

Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa. 

7. "Plakanā" jumta siltināšana 

Paredzēts veikt jumta seguma atjaunošanu un jumta konstrukcijas 

remontdarbus. Tiek atjaunotas sniega barjeras un citi jumta elementi. 

Tiek veikti ventilācijas skursteņu remontdarbi. Tiek veidots jumta 

siltinājums. Demontēti komunikāciju kābeļi uz jumta. 

8. AER tehnoloģiju uzstādīšana  
Saules bateriju konstrukcija uz jumta. Jauda 4 kWh koplietošanas 

elektrības pašpatēriņam. 

9. 

Divcauruļu vertikālā apkures sistēma 

ar skaitītāju uz katru sildķermeni 

(alokatori) 

Sildķermeņu nomaiņa pēc nepieciešamības, Cauruļvadu nomaiņa, 

Termoregulatoru uzstādīšana uz katru silķermeni, Maģistrālo 

cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, 

alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu 

izbūve kāpņu telpās. 

10. Karstā ūdens padeves sistēma 

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve pēc nepieciešamības, Recirkulācijas 

samazināšana,  Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru 

uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

11. Aukstā ūdens padeves sistēma  

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 
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12. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēmas renovācija. 

13. 
Sanitārās kanalizācijas sistēmas 

renovācija. 
Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa. 

14. 

Attālinātās skaitītāju rādījumu 

nolasīšanas sistēma. 

 

 

 

 

 

Ēkā tiek uzstādīta attālinātā karstā un aukstā ūdens patēriņa 

nolasīšanas sistēmā, AER tehnoloģiju saražotās elektroenergijas 

attālināta nolasīšana kā arī alokatori uz katru sildķermeni ar attālināto 

siltuma patēriņa nolasīšanu. Ūdens un siltuma patēriņa kopējo 

skaitītāju uzstādīšana jāsaskaņo ar SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss”. Ēlektrības uzskaite jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. 

Attālinātai anergoresursu nolasīšanas sistēmai ir jābūt salāgojamai ar 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  grāmatvedību. SIA 

“Rēzeknes novada komunālserviss”  ir jābūt pieejai interneta vidē pie 

skaitītāju rādījumiem. Jānodrošina visu skaitītāju rādījumu nolasīšana 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  vismaz vienu reizi 

diennaktī. 

15. 
Koka logu un veco PVC konstrukciju 

logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. 

 

 

2. Otrā iepirkuma lote Brīvības iela 7, Maltā. 

 

Nr. Darbu veids 

 

Pasūtītāja apsvērumi 

 

1. Ventilējamās konstrukcijas fasāde 

Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalento materiālu un 

ventilājamās fasādes karkass ar pakārtotu cemetšķiedru vai metāla 

lokšņu apadares nosegkārtu uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus. 

Mūra ārsienu siltināšanu veikt ar energoauditā noteiktajā 

siltumizolācijas kopējā biezumā. Pirms siltināšanas nepieciešams 

veikt ķieģeļu mūra atklāto stiegrojumu pretkorozijas apstrādi un 

nosegt to ar apdares kārtu un paneļu šuvju aizpildījumu demontāžu 

un aizpildīšanu ar hidroizolējošu sastāvu. 

2. Cokola siltināšana 

Nepieciešams esošās betona apmales demontāža, izveidojot jaunu 

betona seguma joslu. Pēc tam Ēkas cokola sienas paredzēts siltināt ar 

ekstrudētā putu polistirola plātnēm, siltinājumu zemē montējot 

~1,2*m dziļumā no grunts augšas atzīmes. Pirms siltināšanas veikt 

cokola ārsienu šuvju esošā pildījuma demontāžu un aizpildīšanu ar 

hidroizolējošu sastāvu. Cokola siltinājuma virszemes daļu apmest ar 

paaugstinātas stiprības apmetumu.   

3. Pagraba pārseguma siltināšana Akmens vates lameles 150 mm. Pagraba šķūnīšu demontāža. 

4. 

Koka logu un/vai neatbilstošo PVC 

pakešu logu un balkonu durvju 

nomaiņa dzīvokļos 

 

5. Balkonu renovācija. 
Balkonu margu nomaiņa. Konsoļu renovācija. Betona laidu 

renovācija. Hidroizolācijas ieklāšana. 

6. Ārdurvju nomaiņa Alumīnija konstrukcijas durvis. 

7. Ieejas mezglu rekonstrukcija. 
Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. 

Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa. 

8. Bēniņu siltināšana Beramā akmens vate. 

9. AER tehnoloģiju uzstādīšana  
Saules bateriju konstrukcija uz jumta. Jauda 4  kWh koplietošanas 

elektrības pašpatēriņam. 

10, 

Divcauruļu vertikālā apkures sistēma 

ar skaitītāju uz katru sildķermeni 

(alokatori) 

Sildķermeņu nomaiņa pēc nepieciešamības, Cauruļvadu nomaiņa, 

Termoregulatoru uzstādīšana uz katru silķermeni, Maģistrālo 

cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, 

alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu 

izbūve kāpņu telpās. 
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11. Karstā ūdens padeves sistēma 

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve pēc nepieciešamības, Recirkulācijas 

samazināšana,  Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru 

uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

12. Aukstā ūdens padeves sistēma  

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

13. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Ārējā lietus ūdeņu tekņu nomaiņa. 

14. 
Sanitārās kanalizācijas sistēmas 

renovācija. 
Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa. 

 

1. Trešā iepirkuma lote Skolas iela 36, Maltā. 
 

Nr. Darbu veids 

 

Pasūtītāja apsvērumi 

 

1. Ventilējamās konstrukcijas fasāde 

Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalento materiālu un 

ventilājamās fasādes karkass ar pakārtotu cemetšķiedru vai metāla 

lokšņu apadares nosegkārtu uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus. 

Mūra ārsienu siltināšanu veikt ar energoauditā noteiktajā 

siltumizolācijas kopējā biezumā. Pirms siltināšanas nepieciešams 

veikt ķieģeļu mūra atklāto stiegrojumu pretkorozijas apstrādi un 

nosegt to ar apdares kārtu un paneļu šuvju aizpildījumu demontāžu 

un aizpildīšanu ar hidroizolējošu sastāvu. 

2. Cokola siltināšana 

Nepieciešams esošās betona apmales demontāža, izveidojot jaunu 

betona seguma joslu. Pēc tam Ēkas cokola sienas paredzēts siltināt ar 

ekstrudētā putu polistirola plātnēm, siltinājumu zemē montējot 

~1,2*m dziļumā no grunts augšas atzīmes. Pirms siltināšanas veikt 

cokola ārsienu šuvju esošā pildījuma demontāžu un aizpildīšanu ar 

hidroizolējošu sastāvu. Cokola siltinājuma virszemes daļu apmest ar 

paaugstinātas stiprības apmetumu.   

3. Pagraba pārseguma siltināšana Akmens vates lameles 150 mm. Pagraba šķūnīšu demontāža. 

4. 

Koka logu un/vai neatbilstošo PVC 

pakešu logu un balkonu durvju 

nomaiņa dzīvokļos 

 

5. Lodžiju renovācija 

Margu nomaiņa, pamatnes renovācija no augšas un apakšas, 

hidroizolācija. Aizstiklotas lodžijas pilnībā ar iespējām atvērt lodžiju 

logus. PVC pildiņu apdare. 

6. Bēniņu siltināšana Beramā akmens vate. 

7. Jumta renovācija /rekonstrukcija. 
Plakanais jumts - Hidroizolācijas mastikas segums vai bituma 

segums. 

8. Ārdurvju nomaiņa Alumīnija konstrukcijas durvis. 

8. Ieejas mezglu rekonstrukcija. 
Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. 

Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa. 

9. AER tehnoloģiju uzstādīšana  
Saules bateriju konstrukcija uz jumta. Jauda 4 kWh koplietošanas 

elektrības pašpatēriņam. 

10. 

Divcauruļu vertikālā apkures sistēma 

ar skaitītāju uz katru sildķermeni 

(alokatori) 

Sildķermeņu nomaiņa pēc nepieciešamības, Cauruļvadu nomaiņa, 

Termoregulatoru uzstādīšana uz katru silķermeni, Maģistrālo 

cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, 

alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu 

izbūve kāpņu telpās. 

11. Karstā ūdens padeves sistēma 

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve pēc nepieciešamības, Recirkulācijas 

samazināšana,  Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru 
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uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

12. Aukstā ūdens padeves sistēma  

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

13. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēmas renovācija. 

14. 
Sanitārās kanalizācijas sistēmas 

renovācija. 
Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa. 

 

 

 

 

Īpašas piezīmes: 

1) Darba uzdevuma  detaļas var tikt precizētas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanas 

laikā; 

2) Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 

"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" prasībām. 
 

 


