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Skaidrojošs apraksts būvprojektam „Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” 

1.1. Ievads 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA ”Maltas dzīvokĜu- komunālās saimniecības uzĦēmums” tehnisko 
specifikāciju un tehniskiem noteikumiem, institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA “Lattopo” 
2017. gadā veiktās topogrāfiskās izpētes un SIA „IAR” 2017. gadā veiktās ăeotehniskās izpētes 
materiāliem, saskaĦā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem, LBN 223-15 „Ūdensapgādes būves” , 
LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” un MK noteikumiem Nr. 253 „Atsevišėu inženierbūvju būvnoteikumi”, 
kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. Projekta izstrādes laikā Ħemts vērā projekts 
ielas seguma atjaunošanai Kalna ielā. Atbilstoši projektā iekĜautā Kalna iela tiek izdalīta 1. projekta 
kārtā. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, 
objekts pieder  inženierbūvju II grupai.  Inženierbūves lietošanas galvenais veids: kods 2222 – Vietējās 
nozīmes ūdens piegādes cauruĜvadi,   kods 2223 – vietējās nozīmes notekūdeĦu cauruĜvadi. Būves 
kods  22220301 Ūdensvadu tīkli ar cauruĜu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot).  Būves kods 
22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruĜvadi.  

1.2. Darbu apjoms 

Kopējais ūdensapgādes tīklu apjoms projektā 2964,5 m (O110mm – OD63mm),  neskaitot pievadus vai 
pārslēgumus L=604,5 (OD32mm). Projektā iekĜauta pašteces kanalizācija K1 L=3752,5m (OD200mm-
250mm), pievadi K1 L=783,0m (OD160mm), un spiediena kanalizācijas tīkli mājām kuram nav iespējams 
nodrošināt pašteci OD63mm, L=88,5m (ieskaitot spiedvadu pievadus), kā arī maăistrālā spiediena 
kanalizācija K1S L=716,0m (OD63mm) no sūkĦu stacijām. Projektā paredzētas četras kanalizācijas 
sūkĦu stacijas KSS-1 „Kalnu”, KSS-2 „1.maija”,   KSS-3 „Celtnieku” , KSS-4 „ViĜānu”  . Projekta ietvaros ir 
izstrādātā KSS teritorijas labiekārtošana un elektroapgāde. Atsevišėi tiks nodrošināta KSS ārējo 
elektroapgādes tīklu „līdz uzskaitei” tehnisko shēmu izstrāde.  Atbilstoši Pasūtītāja nosacījumiem projekta 
realizācija ir sadalīta kārtās (kārtu sadalījums norādīts ăenerālplānos un darbu apjomos): 

Tabula 1. Projekta apjomu sadalījums kārtās  

Ielu nosaukums   K1 pašteces 
kanalizācija (OD) 

K1S spiediena 
kanalizācija (OD) 

KSS (Nr.) 
 

Ū1 ūdensvads 
(OD) 

1. Kārta   
532,0m (200mm) 166,5m (63mm no KSS) 417,0 m (63mm) Kalnu iela  
95,0 m (160mm) 88,5 m (63mm) 

1 gab. (KSS-1) 
118,0  m (32mm) 

2. Kārta  
616,0m (250mm) 
142,0 (200mm) 

1.maija un Smilšu iela  

165,5 m (160mm) 

143,0 m (63mm no KSS) 1 gab. (KSS-2) - 

198,5m (250mm) 220,5 m (110mm) CeriĦu iela 
72,5 m (160mm) 

- - 
30,0  m (32mm) 

215,5m (250mm) 317,5 m (110mm) Andrupenes iela 
36,5 m (160mm) 

- - 
50,0 m (32mm) 

368,0m (250mm) 350,5 m (63mm) Saules iela 
92,5 m (160mm) 

130,0 m (63mm no KSS) 1 gab. (KSS-3) 
95,0  m (32mm) 

568,0m (200mm) 199,0 m (110mm) 
396,5 m (63mm) 

Parka iela 
125 m (160mm) 

- - 

129,5  m (32mm) 
92,0m (200mm) F. Trasūna iela 
19,5 m (160mm) 

- - - 

700,5m (250mm) 842,0 m (63mm) 
149,5m (200mm) 

ViĜānu iela 

152,5m (160mm) 

(Sporta ielā) 1 gab. (KSS-4) 
152,2  m (32mm) 

9,5m (250mm) 183,0 m (110mm) 
161,0m (200mm) 38,5 m (63mm) 

Sporta iela 

24,0m (160mm) 

276,5 m (63mm no KSS) - 

29,5  m (32mm) 
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Tabula 2. Projekta realizācijas vietas un zemes piederība* (visi zemes gabali kas tiek šėērsoti projektā)  

Ielu nosaukums  Kadastra 
apzīmējums 

Adrese Zemes īpašnieks 

1.Kārta 
Kalnu iela (iela) 78700031153 Kalnu iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700031126 Kalnu iela 14 („Meža 
Juri”), Malta 

Valentīna Kononova ( VD pievienots 
līgums Nr.13/12/2017 no 30.12.2017) 

78700030054 Kalnu iela 16 
(„BaltiĦi”), Malta 

Vija Barovska ( VD pievienots līgums 
Nr.15/12/2017 no 30.12.2017) 

78700031086 Kalnu iela 18 
(„Lāčukalns”), Malta 

Ivans Karzinins ( VD pievienots līgums 
Nr.14/12/2017 no 29.12.2017) 

78700030033 Kalnu iela 22, Malta Valdimirs Jakimovs ( VD pievienots 
līgums Nr.16/12/2017 no 29.12.2017) 

78700030029 Kalnu iela 24, Malta Vija Tjarve-Golubeva ( VD pievienots 
līgums Nr.17/12/2017 no 29.12.2017) 

Kalnu iela (papildus 
šėērsojamie zemes gabali) 

78700030002 Kalnu iela 28 
(„GaldiĦi”), Malta 

Vitālijs Zaremba ( VD pievienots 
līgums no 29.12.2017) 

78700030111 Kalnu iela 9, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700030112 „Ėirši”, Maltas 
pagasts 

Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700031102 Kalnu iela 11, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700031111 Kalnu iela 13, Malta Arnis Ostrovskis (VD pievienots 
saskaĦojums) 

78700030057 Kalnu iela 15, Malta Pēteris Barovskis (VD pievienots 
saskaĦojums) 

78700031107 Kalnu iela 17, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700030053 Kalnu iela 19, Malta Vija Barovska (VD pievienots 
saskaĦojums) 

78700031106 Kalnu iela 20, Malta Valentīna Gromova (VD pievienots 
saskaĦojums) 

Kalnu iela (pievadu 
pārslēgumi) 

78700031061 Kalnu iela 26, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

2. Kārta 
78700030626 1.maija iela 50, Malta 

(pie CeriĦu ielas 
posma) 

Evija Tihonova ( VD pievienots līgums 
Nr.3/12/2017 no 27.12.2017) 

78700031238 1.maija iela 72A, 
Malta 

Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700030629 1.maija iela 72, Malta SIA „Milav”  ( VD pievienots līgums 
Nr.12/12/2017 no 29.12.2017) 

78700030243 1.maija iela 74, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030587 1.maija iela 80, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700031326 AutoceĜš A13, Maltas 

pagasts 
LR satiksmes ministrija 

78700030988 1.maija iela 83, Malta Viktors Filatovs, Marina Lisovska, Zoja 
Zaremba ( VD pievienots līgums 
Nr.2/12/2017 no 29.12.2017), 
Rēzeknes novada pašvaldība  

78700030674 1.maija iela 84a, 
Malta  

Voldemars VišĦovs ( VD pievienots 
līgums Nr.11/12/2017 no 27.12.2017) 

78700031229 „Malta”, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030257 1.maija iela 90, Malta  Ludmila Jaudzema ( VD pievienots 

līgums Nr.6/12/2017 no 30.12.2017) 
78700030260 1.maija iela 92, Malta  Inese Baugule ( VD pievienots līgums 

Nr.7/12/2017 no 28.12.2017) 
78700030262 1.maija iela 94, Malta  Pēteris Sinijs ( VD pievienots līgums 

Nr.8/12/2017 no 27.12.2017) 
78700030265 1.maija iela 96A, 

Malta 
Nadežda Tretjakova ( VD pievienots 
līgums Nr.9/12/2017 no 27.12.2017) 

1.maija iela (šėērsojamie 
zemes gabali).  

78700030267 1.maija iela 96, Malta Jānis Eisaks ( VD pievienots līgums 
Nr.10/12/2017 no 29.12.2017) 

Smilšu iela (šėērsojamie 78700031099 Smilšu iela 1A, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
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Ielu nosaukums  Kadastra 
apzīmējums 

Adrese Zemes īpašnieks 

zemes gabali). 78700031148 Smilšu iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
CeriĦu iela (iela) 78700031156 CeriĦu iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700031158 RaiĦa iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030277 Andrupenes 11, Malta ěubova Strogonova  ( VD pievienots 

līgums) 
78700033007 AutoceĜš P57 LR satiksmes ministrija 
78700030276 Andrupenes 10, Malta  Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030279 Andrupenes 12, Malta  Natālija Sprudzāne ( VD pievienots 

līgums Nr.2/2/2018 no 07.02.2018) 
78700030281 Andrupenes 16, Malta Darja Kozireva ( VD pievienots līgums 

Nr.5/2/2018 no 07.02.2018) 
78700030282 Andrupenes 17, Malta  Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030283 Andrupenes 18, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030284 Andrupenes 19, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030285 Andrupenes 20, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700030286 Andrupenes 21, Malta Kaspars Zaikovskis ( VD pievienots 
līgums) 

Andrupenes iela (šėērsojamie 
zemes gabali). 

78700030289 Andrupenes 25, Malta Sergejs Ivanovs ( VD pievienots 
līgums Nr.6/2/2018 no 07.02.2018) 

78700031298 „Malta”, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība Saules iela 
78700031155 Saules iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

Celtnieku iela 78700031157 Celtnieku iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
Parka iela 78700031164 Parka iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

78700031196 F.Trasūna iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700031360 F.Trasūna iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

F.Trasūna 

78700031248 F.Trasūna iela 55, 
Malta 

Vitālijs Skudra (SaskaĦots 
apgrūtinājums) 

78700031162 ViĜānu iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700031313 Bez nosaukuma Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700030670 ViĜānu iela 47A, Malta Anatolijs Plešavnieks (VD pievienots 

līgums Nr.19/12/2017 no 29.12.2017) 

ViĜānu iela  

78700030591 Skolas iela 5, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 
78700031166 Sporta iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība Sporta iela (t.sk pieslēgumi 

Stacijas ielā) 78700031161 Stacijas iela, Malta Rēzeknes novada Pašvaldība 

* Tabula iekĜauti tikai tie zemes gabali, kas tiek šėērsoti projekta ietvaros, atsevišėi III projekta sējumā 

izdalīti pievadu saskaĦojumi ar zemes īpašniekiem. 

Vienlaicīgi ar ielu centralizētajiem cauruĜvadiem (ūdensvads un kanalizācija), izbūvējami atzari 

individuālā pieslēguma ierīkošanai, vidēji 5 m attālumā no ielas cauruĜvada līdz ielas sarkanajai līnijai 

vai īpašuma robežai (esošās apbūves gadījumā), vai arī esošā pieslēgumu gadījumā pārslēgums uz 

esošo komunikāciju.    

1.3. Vispārīgs darbu un vietas apraksts  

Būvdarbu izpildes vieta Maltas ciema atsevišėas ielas: ViĜānu, Sporta, Parka, CeriĦu, Saules, Celtnieku, 
Kalnu. Smilšu, 1.maija, Andrupenes,  ielas.  

Veicot projekta izstrādi veikta grunts ăeoloăiskā izpēte. Izpētes teritorijas ăeoloăiskos apstākĜus 
raksturo tehnogēnie – asfalts, uzbērtais smilšainais materiāls, aluviālie  - dažāda rupjuma smilts, 
biogēnie– augsne un kūdra, glacigēnie nogulumi morēnas smilšmāls vai mālsmilts. Izpētes urbumu 
pamatnēs konstatēti glacigēnie un aluviālie nogulumi, ko veido morēnas mālsmilts vai smilšmāls un 
smalka, putekĜaina smilts. Pazemes ūdens izpētes veikšanas laikā konstatēts 1.-5., 7., 8.,10., 11. 
urbumā 0,7 (3.urb.) - 3,2 m (8.urb.) no zemes virsmas. 7.urbumā gruntsūdens līmenis konstatēts 3,0 m 
no zemes virsmas, bet pēc tam novērota gruntsūdens līmeĦa paaugstināšanās līdz 1,2 m no zemes 
virsmas. Gruntsūdens līmeĦa paaugstināšanās skaidrojama ar spiedienūdens atslogošanos. Vairākos 
urbumos 5. ,7., 10., 11. gruntsūdens konstatēts morēnas mālsmilts slānī (ĂTE-18sp), 0,10 m no tā 
apakšējās robežas. Zem morēnas mālsmilts slāĦa atrodas smalka (ĂTE-7) vai putekĜaina (ĂTE-6) 
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ūdenspiesātināta smilts, vai 11.urbumā putekĜaina smilšmāla slānis (ĂTE-14mp). Visticamāk 
gruntsūdens šajos urbumos, caururbjot ūdens mazcaurlaidīgajos slāĦus – morēnas mālsmilti, ir 
atslogojies un ieplūdis no ūdens caurlaidīgā slāĦa –smilts un nostabilizējies morēnas mālsmilts slānī. 
Pārejos urbumos gruntsūdens netika konstatēts. Izpētes teritorijā raksturīgi, ka ūdens necaurlaidīgie – 
mālainie slāĦi mijas ar ūdens caurlaidīgajiem smilšainajiem slāĦiem.  Katra izpētes urbuma izvietojumu 
skatīt projekta ăenplānā, bet griezuma raksturojumus skatīt projekta garenprofilos.  Detalizētu aprakstu 
par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt pārskatā par ăeotehniskajiem rekognoscijas darbiem. 
Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes svārstās robežās +142.0 līdz +159.00 
(LAS). Inženierizpētes darbi veikti saskaĦā ar  Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 334 par LBN 
005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".  

Būvprojekta pamata pieĦēmumi un risinājumi balstās uz Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, izstrādātiem 
inženierăeoloăiskajiem materiāliem, veiktajām izpētēm uz vietas un Latvijas būvnormatīviem. 

Pamatā ūdensvada tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziĜumā 1,8- 2,5 m dziĜumā un izbūvējot un 
montējot kontrolakas. Ūdensvadi atsevišėās vietās  paredzēti ar beztranšeju metodi (skatīt projekta 
ăenplānus). Pašteces kanalizācijas tīkli tiks būvēti rokot atklātā tipa tranšejas dziĜumā 1,5- 4,5 m dziĜumā 
un izbūvējot un montējot skatakas un kontrolakas. Kanalizācijas spiedvadi atsevišėās vietās  paredzēti ar 
beztranšeju metodi (skatīt projekta ăenplānus). Visām tranšejas vai būvbedru sānu malām ir jābūt 
attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leĦėis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi 
noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes 
izbūve. Tranšejas atbalstsienas ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas 
dziĜums pārsniedz 1.5 m (ielas apbūvētajā daĜā). Gadījumā, ja tiek konstatētas nenoturīgas gruntis 
(piemēram, minerālās dūĦas) vai cieta grunts vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu 
grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziĜumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu.  
Maăistrālo kanalizācijas tīklu projektēšana tiek paredzēta ielu teritorijas robežās, izĦemot 1. maija ielu kur 
tehniski un ekonomiski pamatots risinājums ir komunikāciju izbūve pa zemāko neapbūvēto vietu. Jauna 
pieslēguma gadījumā tiek dota pieslēguma vieta, t.i. atsevišės pievads, kuram īpašniekam ārpus šī 
projekta ietvariem varēs pieslēgties. Pirms būvdarbu uzsākšanas ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir 
jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai.  
Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šėērsojumi, jākonstatē to iebūves 
dziĜumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja 
komunikāciju iebūves dziĜumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruĜvadus kā 
norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās 
izmaiĦas projekta dokumentācijā. BūvuzĦēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās 
virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju 
drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekĜiem nodrošina bojāto komunikāciju 
atjaunošanu atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām. Pirms darbu uzsākšanas jāiepazīstas ar iesaistīto 
institūciju tehniskajiem noteikumiem un visā būvdarbu laikā jāievēro noteikumu prasības.  Īpaša 
uzmanība  jāpievērš LVRTC sakaru kanalizācijas aizsardzībai saskaĦa ar izdotiem tehniskiem 
noteikumiem. Vairākās ciemss ielā ir izbūvēta LVRTC kabeĜu kanalizācija ar diametru 40mm tajā ieguldīti 
optiskie kabeĜi. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC optisko kabeĜu kanalizācija un tajā 
ieguldītie kabeĜi, kā arī jānodrošina sakaru kabeĜu nepārtraukta darbība.  Darbu uzsākšana iespējama 
tikai pēc LVRTC saskaĦojuma saĦemšanas un LVRTC trases precizēšanas dabā. LVRTC  kabeĜu 
kanalizācijas dziĜumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus. Rakšanas 
darbus  LVRTC EST infrastruktūras  aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas 
darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslā raut aizliegts, 
tos atĜauts tikai frēzēt.  

Atsevišėas projektā iekĜautās ielas piemēram ViĜānu, Parka un Kalna ielas ir garas un ir izvietotas tālu no 
esošās sacilpotās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Attiecīgi nav tehniska un ekonomiska 
pamatojuma paredzēt sacilpotu maăistrālo tīklu būvniecību, saskaĦā ar LBN 222-15 p.146.2  dzeramā 
ūdens piegādei, ja ūdensvada diametrs nav lielāks par 100 mm tiek paredzēta ūdensvada tīklu 
būvniecība no OD63mm caurulēm Parka, ViĜānu un Kalna ielās.  Ārējās ugunsdzēsības prasības 
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projektējamā/atjaunojamā ūdensvada tuvumā nodrošināmas no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem (Pie 
Kalnu 6, Celtnieku ielas 1, Stacijas ielās) un ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vietām. Papildus 
ugunsdzēsības hidranti tiek uzstādīti uz sacilpotiem ūdensvadiem Andrupenes, Parka un Sporta ielās 
(skatīt projekta ăenerālplānus).    

Izbūvētiem ūdensvada tīkliem jānodrošina  ekspluatācijas aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  Gar 
ūdensvadu, ja tie atrodas līdz 2 metru dziĜumam, — 3 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas, gar 
ūdensvadiem , ja tie atrodas dziĜāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas. 

Izbūvētiem kanalizācijas tīkliem jānodrošina  kanalizācijas tīklu aizsargjoslu atbilstoši LR likumdošanai.  
Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un 
drošību. Aizsargjoslām gar kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 
metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas, gar kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 
dziĜumam, — 3 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas, gar ūdensvadiem un kanalizācijas 
spiedvadiem, ja tie atrodas dziĜāk par 2 metriem, — 5 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas; 

Projektēšanas gaitā tiek Ħemti vērā projektējamo tīklu ekspluatācijas apstākĜi (smago mašīnu kustība pa 
ielu braucamo daĜu, segumi, ja tādi ir), kā arī grunts apstākĜi tīklu projektēšanas zonā. Visām ielām 
seguma atjaunošana jāveic saskaĦā ar Pašvaldības prasībām un tipveida rasējumu. Tranšejā 
aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāĦos pa 200 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai 
apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem.   

Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī 
importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez organiskām atliekām, būvgružiem, 
sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst 
saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas. Atjaunošanas vajadzībām var izmantot 
grunts materiālu, kas iepriekš darbu veikšanas gaitā tika izrakts no tranšejām, ja vien tas ir labā stāvoklī 
un pēc būvuzrauga ieskatiem ir piemērots pamatnes ceĜam izbūvei. Gadījumā, ja rodas materiālu 
iztrūkums, BūvuzĦēmējam jānodrošina trūkstošā materiāla apjoma piegāde, un ar to saistītās izmaksas ir 
jāparedz pie pagaidu atjaunošanas izmaksām. CeĜa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas 
veicama, izmantojot norādītos importētos materiālus.  

Pēc tīklu ierīkošanas tiek paredzēta: CeĜu, ielu un piebraucamo ceĜu  seguma atjaunošanu atbilstoši 
kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daĜu.  CeĜu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā 
stāvoklī, kā bija pirms darbu veikšanas, kā arī ievērot Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādītās 
prasības. Jāparedz bojātās zālāju teritorijas apzaĜumošana. Veicot trašu izbūvi veco asfaltbetona segumu 
frēzēt un nodot Pašvaldības rīcībā. Visas demontētos materiālus ja tie nav izmantojami vai nododami 
Pasūtītājam ir jānodod utilizācijai.  Darbi Maltas ciemā veicami saskaĦā ar pašvaldības tehniskajiem 
noteikumiem. 

1.4. Ekspluatējošo organizāciju prasības 

Izstrādājot būvprojektu saĦemtas ieinteresēto institūciju tehniskās prasības projektam un būvdarbiem. 
Projekta izstrādes laikā Ħemtas vēra sekojošu institūciju prasības: SIA „Maltas dzīvokĜu- komunālās 
saimniecības uzĦēmums”, Maltas pagasta pārvalde, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, SIA 
, AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija, VAS „Latvijas 
valsts ceĜi”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS " Latvijas Gāze" Objektam izdota 
būvatĜauja  BIS-BV-4.2-2018-30 (2.3.9/2018). Projekta izstrādātājs ir iepazinies ar tehnisko noteikumu 
prasībām un  to nosacījumi ir iekĜauti būvprojektā. Organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasības 
attiecināmas arī uz būvdarbiem un ir jāĦem vērā veicot būvdarbus, it īpaši pievēršot uzmanību 
pašvaldības prasībām būvdarbiem ciema teritorijā.     

1.5. Ūdensvada tīklu izbūves darbi 

CauruĜvadi izbūvējami saskaĦā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, Ħemot vērā 
cauruĜvadu ražotāju rekomendācijas. Ūdensapgādes tīklu izbūve lielākoties plānota ar atklāto tranšejas 
metodi. Atsevišėi ūdensvada posmi, ir paredzēti ar caurdūruma metodi. Ūdensvada diametrs OD32-
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OD110mm. Tīklu izbūve saskaĦā ar projekta rasējumiem un cauruĜvadu ražotāja rekomendācijām. Uz 
tīkla tiek paredzētas sistēmas iztukšošanas akas un ugunsdzēsības hidranti. Kontrolakas paredzētas no 
saliekamā dzelzsbetona grodu skatakas DN1000 un DN1500. Ūdensapgādes tīklu izbūves galvenie  
posmi: 

• Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 
• Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
• Rakšanas atĜaujas saĦemšana; 
• Informējošo un ierobežojošo ceĜa zīmju uzstādīšana; 
• Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaĦošana ar zemes īpašniekiem; 
• Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziĜumā; 
• Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
• Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 
• Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
• Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 
• Esošo šėērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
• Caurteku pārbūve vai saglabāšana; 
• Kontrolaku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. 

Armatūras montāža akās; 
• Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana; 
• Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai ar noslēgventili un gala noslēgu ; 
• Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti ieskaitot blietēšanu; 
• Ielas zonā pagaidu ceĜa uzturēšana un piekĜuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
• Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaĜu atjaunošana saskaĦā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
• Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
• Ūdensapgādes tīklu spiediena pārbaude un dezinfekcija; 
• tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 

1.6. Kanalizācija tīklu izbūves darbi 

CauruĜvadi izbūvējami saskaĦā ar projekta rasējumiem un normatīvo aktu prasībām, Ħemot vērā 
cauruĜvadu ražotāju rekomendācijas. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve plānota ar atklāto tranšejas 
metodi. Atsevišėi kanalizācijas tīklu posmi ir paredzēti ar caurduršanas metodi. Spiediena kanalizācijas 
tīkls par 1.maija ielu jeb autoceĜa A13 plānots ar caurdūruma metodi.  Maăistrālo kanalizācijas cauruĜvadu 
materiāls polipropilēns. Maăistrālo kanalizācijas diametrs OD200 un OD250 mm ieguldes klase SN8, 
materiāls PP. Kanalizācijas tīklu izbūve saskaĦā ar projekta rasējumiem un cauruĜvadu ražotāja 
rekomendācijām. Projektā saskaĦā ar Pasūtītāja prasībām kanalizācijā pamatā saliekamā dzelzsbetona 
grodu skatakas DN1000 un DN1500. Pievadu akas DN400/315 paredzētas PP. Kanalizācijas tīklu 
izbūves galvenie  posmi: 

• Objekta detalizēta foto fiksācija (pirms un pēc būvdarbiem); 
• Trases nospraušana dabā pieaicinot sertificētus mērniekus; 
• Rakšanas atĜaujas saĦemšana; 
• Informējošo un ierobežojošo ceĜa zīmju uzstādīšana; 
• Izbūvējamo pievadu izvietojuma saskaĦošana ar zemes īpašniekiem; 
• Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziĜumā; 
• Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 
• Darbu veikšana ar caurdūruma metodi; 
• Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 
• Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     
• Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 
• Esošo šėērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 
• Caurteku pārbūve vai saglabāšana; 
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• Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu un apbetonēšanu. Polimēra 
materiāla skataku montāža; 

• Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai un gala noslēga vai skatakas montāža; 
• Tranšejas aizbēršana ar atbilstošu grunti skaitot blietēšanu; 
• Ielas zonā pagaidu ceĜa uzturēšana un piekĜuves nodrošināšana esošiem iedzīvotājiem;  
• Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaĜu atjaunošana saskaĦā ar Pasūtītāja 

prasībām; 
• Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām; 
• Rūpnieciski ražotu kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve uz dzelzsbetona pamata plātnes.  Ieskaitot  

sūkĦu montāžu un KSS palaišanu. Teritorijas labiekārtošana pie KSS; 
• KSS pieslēgums ārējiem elektroapgādes tīkliem un SMS/GSM sistēmas uzstādīšana;  
• Kanalizācijas tīklu un aku hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija (atskaite izvērtējama un 

pievienojama pie izpilddokumentācijas); 
• Kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana. 

1.7. Būvdarbi ar beztranšeju metodi 

Projekta ietvaros atsevišėi pašteces, ūdensvada un spiediena kanalizācijas posmi plānoti ar beztranšeju 
metodi. Valsts autoceĜa šėērsojuma vietā caurule ievietojama tērauda apvalkcaurulē saskaĦā ar tipveida 
rasējumu. Vietās, kur paredzētas beztranšeju metode izmantojas speciālas caurdūruma caurules, kuras 
ražotājs ir paredzējis caurdūrumiem. Horizontāli vadāms urbšanas process notiek vairākos posmos. Ar 
urbšana iekārtu, kura ir aprīkota ar lokācijas sistēmu, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar 
nelielu diametru. Pēc tam urbums tiek paplašināts līdz projektā noteiktam diametram un ievelk urbumā 
jau iepriekš sagatavotu cauruĜvadu.  Paplašināšanas procesā (no mazāka līdz lielākam izmēram) urbumu 
uzpilda ar urbšanas maisījumu, kurš vēsina urbšanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma 
sienas cauruĜvada ievilkšanas procesā. Modernās lokācijas sistēmas izmantošana palīdz pastāvīgi sekot 
urbja galvas stāvoklim un, vadoties no daudz parametru lokācijas datiem, vadīt urbšanas procesu. 
Caurdūruma veikšana saskaĦā ar projekta rasējumiem un pielietotā tehnoloăiskā aprīkojuma iespējām. 
BūvuzĦēmējam caurdūruma darbos jāievērtē viss nepieciešamais papildus darbu apjoms, kas var rasties 
veicot caurdūrumu.  Detalizētāks caurdūruma metodes apraksts sniegts DOP daĜas paskaidrojuma 
rakstā.   

1.8. Māju pieslēgumi 

Ūdensapgādes ārējiem tīkliem individuālo māju pieslēgumiem jāizmanto caurules OD32 mm, PE100, 
SDR 11, PN16. Tām jābūt saskaĦā ar standartu LVS EN 12201. Katram apbūvētajam zemes gabalam 
projektējams atsevišės ūdensapgādes pievads ar noslēgarmatūru. Pievadu pie zemes īpašuma robežas 
noslēgt ar EM gala noslēgu, vai esošā pieslēguma gadījumā jānodrošina esošā pievada pārslēgšana.  
Pazemes tipa ventilis  uzstādāms pie zemes robežas. Ūdensvadu pie robežas noslēgt ap 0,3 m attālumā 
no īpašuma robežas vai žoga. Ūdensvada iebūves dziĜums ne seklāk par 1,8 m no zemes virsas, pie tam  
ievērot normatīvos attālumus līdz esošām komunikācijām šėērsojuma vietās  un izvietojot pazemes tipa 
armatūru.   Pievada izvietojums var tikt mianīts pirms būvdarbu uzsākšanas saskaĦojot risinājumus ar 
zemes īpašnieku, Pasūtītāju un Projekta autoru.  Lai veiktu pieslēgumu centralizētajam ūdensapgādes 
tīklam ir jāsaĦem tehniskie nosacījumi no SIA „Maltas dzīvokĜu- komunālās saimniecības uzĦēmums” un 
jānoslēdz līgums par pakalpojumu saĦemšanu.  

 

Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no   PP materiāla, OD160mm, SN8 caurulēm. Pievadi izbūvējami 
līdz ielas sarkanajai līnijai/ zemes gabala robežai vai žogam, kur uzstādams revīzijas aka DN400/315mm. 
Projekta izstrādes laikā pieslēguma vietas iespēju robežās ir saskaĦotas ar māju vai privāto zemju 
īpašniekiem.  Pievadu izvietojums var tikt precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas saskaĦojot risinājumu ar 
zemes īpašnieku, Pasūtītāju un projekta autoru. Ievērot normatīvos attālumus līdz esošām 
komunikācijām šėērsojuma vietās, kā arī izvietojot pievadu akas.  Pievadu aku dziĜums pieĦemts dziĜumā, 
lai šėērsotu esošās komunikācijās un dotu pēc iespējas dziĜāku pieslēguma iespēju zemes īpašumam. 
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Pievada aku dziĜums var tikt precizēts Ħemot vērā pieslēdzamā zemes gabala reljefu, ja to pieĜauj 
maăistrālie kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas pievados pie īpašumiem ja projektēšanas laikā redzams, ka 
privātīpašniekam sava pieslēguma izbūvei būs jāizbūvē spiedvada sistēma, līdz zemes gabalam tiek 
paredzēts atsevišės spiedvada posms. Lai veiktu pieslēgumu centralizētajam kanalizācijas tīklam ir 
jāsaĦem tehniskie nosacījumi no SIA „ Maltas dzīvokĜu- komunālās saimniecības uzĦēmums” un 
jānoslēdz līgums par pakalpojumu saĦemšanu.  

1.9. Kanalizācijas sūkĦu stacijas  

Projekta ietvaros paredzēta četru  jaunu kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve KSS-1 (Kalnu), KSS-2 
(1.maija), KSS-3 ( Celtnieku), KSS-4 (ViĜānu).  Visu  kanalizācijas sūkĦu staciju (KSS) izvietojums 
paredzēts blakus braucamai daĜai un saskaĦots ar Pasūtītāju. Pie katras KSS paredzēta elektrības 
sadalnes uzstādīšana (atsevišėas tehniskās shēmas), KSS vadības skapja uzstādīšana, KSS izbūve, 
teritorijas labiekārtošana (paredzēts grants seguma laukums ap KSS, iežogojums un vārtu uzstādīšana, 
teritorijas labiekārtošana). Prasības žogam Tērauda stieples ir cinkotas un pārklātas ar plastikātu stieples 
dmin 2,5mm. StabiĦi ir cinkoti kā no iekšpuses, tā arī no ārpuses (minimālais slāĦa biezums – 275 g/m2, 
saliekot kopā abas puses) saskaĦā ar Eiropas standartu 10326, pēc tam pārklāti ar savienojošo slāni un 
visbeidzot – ar plastikātu (minimālais slāĦa biezums – 60 mikronu).  Visas kanalizācijas sūkĦu stacijas ir 
paredzētas ar iegremdējamiem sūkĦiem bez virsbūves. Katrai kanalizācijas sūkĦu stacijai paredzēta divu 
sūkĦu ar griezējiem uzstādīšana. Kanalizācijas sūkĦu stacijai  tiek paredzēta slēdzama lūka. SūkĦu 
staciju vēdināšanas sistēma – dabiska. Kanalizācijas sūkĦu stacija aprīkota ar aizbīdni ieplūdē sūkĦu 
stacijas iekšpusē. KSS ieplūdē uzstādams nerūsošā tērauda grozs. Zem KSS tiek paredzēta enkurojoša 
atbalsta plātne.  Iegremdējamiem sūkĦi, to montāžas elementi (sūkĦu pamatnes ar autosavienojumiem, 
vadules), kā arī pretvārsti, aizbīdĦi pirms un pēc sūkĦu stacijas, kā arī izceĜamās restes, kuras nodrošina 
stacijā ieplūstošo notekūdeĦu rupjās frakcijas aizturēšanu, izvietoti sūkĦu stacijā. Visiem materiāliem 
kanalizācijas sūkĦu stacijās, kas kontaktējas ar notekūdeĦiem, jābūt no nerūsējošā tērauda un jāatbilst 
EN 10217-7 standartam. Visām citām tērauda konstrukcijām jābūt pārklātām ar cinkotu pretkorozijas 
aizsardzību. SūkĦu stacijas rezervuāra dibens konusveida, lai minimalizētu suspendēto daĜiĦu 
nogulsnēšanās iespēju. Kanalizācijas sūkĦu stacijām jānodrošina pilnīgi automātiska vadība, kas 
nodrošina trauksmes signālu pārsūtīšanu ekspluatējošam personālam ar SMS sistēmas palīdzību  
(elektroapgādes atteice; sūkĦu darbības atteice; pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; 
zemākā līmeĦa sensoru darbības atteice - aizsardzības aktivizēšana pret sūkĦu darbību sausā režīmā). 
SūkĦu staciju vadības automātikas skapī jābūt iespējai pieslēgt SIA „Maltas dzīvokĜu- komunālās 
saimniecības uzĦēmums” īpašumā esošo mobilo dīzeĜăeneratoru. Skapī jāapredz elektrības rozete 
remonta darbiem.  

SūkĦu stacijas KSS-1(Kalnu)  galvenie parametri:    

KSS projektā paredzētas rūpnieciski ražotas un pilnībā aprīkotas. Detalizēta katras KSS eksplikācija 
norādīta atbilstošās KSS TN daĜas rasējumā.   KSS tvertne un materiāls:  

- KSS-1 (Kalnu): rūpnieciski ražota armētas stiklašėiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni  Ø1250 
m, H=5.51m.  
- KSS-2 (1.maija): rūpnieciski ražota armētas stiklašėiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni  Ø1250 
m, H=5.19m.  
- KSS-3 (Celtnieku): rūpnieciski ražota armētas stiklašėiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni  
Ø1250 m, H=5.41m.  
- KSS-4 (ViĜānu): rūpnieciski ražota armētas stiklašėiedras (GRP) tvertne ar konusveida pamatni Ø1250 
m, H=4.50m.  
Zem KSS paredzētas enkurojošas atbalsta plātnes saskaĦā ar BK daĜas risinājumiem.    

1.9.1. Kanalizācijas sūkĦu hidrauliskie aprēėini  

 Plūsmas aprēėins atbilstoši LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. 

KSS-1 (Kalnu) aprēėins  
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N - iedzīvotāju skaits 78 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 21, papildus perspektīvā pieslēguma iespēja 
var tikt dota 5 gab. īpašumiem. PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki). 

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=100 • 78/1000 = 7,8 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  

Q dn=Q dn.v*1,05=7,8•1,05=8,19 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 8,19 = 20,48 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,3 • 4,5 = 5,85 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,1 – 1,3. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieĦemts 1,3 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieĦemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 5,85 • 20,48/24 = 4,99 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-1 (Kalna) =Qhmax/3,6 = 1,39 l/s, projektā pieĦemts  2,0 l/s, sūkĦa celšanas augstums 10,0 m.   

KSS-2 (1.maija) aprēėins  

N - iedzīvotāju skaits 119 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 19, papildus perspektīvā pieslēguma iespēja 
var tikt dota 12 gab. īpašumiem. PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki). 

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš 

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=100 • 119/1000 = 11,9 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  

Q dn=Q dn.v*1,05=14,96•1,05=12,5 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 12,5 = 31,25 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,3 • 4,5 = 5,85 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,1 – 1,3. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieĦemts 1,3 . 
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bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieĦemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 5,85 • 31,25/24 = 7,62 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-2 (1.maija) =Qhmax/3,6 = 2,12 l/s, projektā pieĦemts  2,2 l/s, sūkĦa celšanas augstums 11,8 m.   

KSS-3 (Celtnieku) aprēėins  

N - iedzīvotāju skaits 120 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 38, papildus perspektīvā pieslēguma iespēja 
var tikt dota 2 gab. īpašumiem. PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki.) 

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=100 • 120/1000 = 12,0 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  

Q dn=Q dn.v*1,05=12,0•1,05=12,6 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 12,6 = 31,5 m³/dnn,  

kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,3 • 4,5 = 5,85 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,1 – 1,3. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieĦemts 1,3 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieĦemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 5,85 • 31,5/24 = 7,68 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-3 (Celtnieku) =Qhmax/3,6 = 2,13 l/s, projektā pieĦemts  2,2 l/s, sūkĦa celšanas augstums 11,3 m.   

KSS-4 (ViĜānu) aprēėins  

N - iedzīvotāju skaits 108 (Esošie apbūvētie zemes īpašumi 34,  papildus perspektīvā pieslēguma iespēja 
var tikt dota 2 gab. īpašumiem. PieĦemtais vidējais ăimenes locekĜu skaits 3 cilvēki.) 

q - diennakts ūdens patēriĦš 100 l/dnn 

- Diennakts vidējais patēriĦš  

Q dn.v. iedz = ΣqN/1000=100 • 108/1000 = 10,8 m³/dnn; 

- Neuzskaitītais ūdens patēriĦš  

Q dn=Q dn.v*1,05=10,8•1,05=11,34 m³/dnn; 

- Diennakts maksimālais patēriĦš 

Q dn.max = K gen.max • Q dn.= 2,5 • 11,34= 28,35 m³/dnn,  
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kur K gen.max -2,5 Kopējais notekūdeĦu pieteces nevienmērības koeficients, pēc LBN223  pielikumā 
1.tabulas  

-Maksimālais patēriĦš stundā (pēc LBN 222-15 p.11). 

K h.max = amax • bmax = 1,3 • 4,5 = 5,85 

 kur Kh max stundas patēriĦa nevienmērības koeficents , 

 amax  - koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, kur amax = 1,1 – 1,3. ( 
LBN 222-15 11p.). Projektā amax pieĦemts 1,3 . 

bmax – koeficients, ko nosaka, Ħemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-15 pielikuma 2. 
tabula). Projekta bmax  pieĦemts 4,5.  

q h.max = K h. max  • Q dn.max /24 = 5,85 • 28,35/24 = 6,91 m³/h 

-Aprēėina plūsma izvērsta litros sekundē 

q (KSS-4 (ViĜānu) =Qhmax/3,6 = 1,92 l/s, projektā pieĦemts  2,0 l/s, sūkĦa celšanas augstums 13,6 m.   

1.9.2. Kanalizācijas sūkĦi  

Katrā sūknētavā jāuzstāda divi iegremdējamie kanalizācijas sūkĦi: viens darba sūknis, viens – rezerves.  

 PieĦemtie sūkĦu parametri: 

• KSS-1 (Kalnu): sūkĦa ražība: Q = 2,0 l/s;   
• KSS-2 (1.maija): sūkĦa ražība: Q = 2,2 l/s;   
• KSS-3 (Celtnieku): sūkĦa ražība: Q = 2,2 l/s;   
• KSS-4 (ViĜānu): sūkĦa ražība: Q = 2,0 l/s;   

Aprēėinātais sūkĦa celšanas augstums:  

• KSS-1 (Kalnu): celšanas augstums: H = 10,0 m; 
• KSS-2 (1.maija): celšanas augstums: H = 11,8 m; 
• KSS-3 (Celtnieku): celšanas augstums: H = 11,7 m; 
• KSS-4 (ViĜānu): celšanas augstums: H = 13,6 m;  

Izvēlētie sūkĦi projektā (vai analogs) : 

• KSS-1 (Kalnu): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs. 
• KSS-2 (1.maija): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs. 
• KSS-3 (Celtnieku): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs. 
• KSS-4 (ViĜānu): Grundfos SEG.40.12.2.50B vai analogs. 

Projektā iekĜauti Iegremdējamie notekūdeĦu sūkĦi ar smalcināšanas mehānismu, ūdens necaurlaidīgu 
barošanas kabeĜa spraudni ar vītnes savienojumu pie sūkĦa korpusa. SūkĦa korpuss savienots ar 
elektromotoru ar nerūsošā tērauda skavas savienojumu. Motora eĜĜas kamera piepildīta ar netoksisku eĜĜu. 
Elektromotora aizsardzībai pret pārkāršanu statora tinumos ir iestrādāti termiskie devēji. 1,2kW 3x400V 
elektromotors ar F izolācijas klasi, IP68 aizsardzības klasi un pastiprinātiem, ieeĜĜotiem visam darba 
mūžam gultĦiem. Elektromotora nomināls griešanas ātrums 3000 apgriezieni minūtē. SūkĦa virsma ir 
izgatavota īpaši gluda lai izvairītos no netīrumu pielipšanas. Maksimālas sūkĦa efektivitātes saglabāšanai 
attālums starp sūkĦa korpusu un darba ratu ir  regulējams.  AtĜautais ieslēgšanas/izslēgšanas skaits 
stundā ir 30 reizes. 

SūkĦu vadības/aizsardzības skapis 

Rūpnieciski izgatavota metāla korpusa divu 3x380V sūkĦu vadības iekārta, kas paredzēta sūkĦu 
kontrolei/aizsardzībai notekūdeĦu, ūdensapgādes un drenāžas sistēmās  pēc šėidruma līmeĦa tvertnē. 
SūkĦu start / stop vadība īstenota balstoties uz analogā līmeĦa devēja mērījumiem. Nodrošina sūkĦu 
pamīšus un paralēlu darbību, atkarībā no šėidruma līmeĦa akā. Drošības nolūkos pārplūdes noteikšana 
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tiek dublēta ar pludiĦslēdzi.  Nodrošina sūkĦu stacijas darbības datu pārraidi uz esošo pasūtītāja telefonu 
ar SMS. LīmeĦa kontrole- Hidrostatiskais spiediena devējs 0-5 metri, 10 metru kabelis 

Pārplūdes noteikšana Viens pludiĦslēdzis SLC10 (10 metru kabelis). PludiĦš šėidrumā atrodas 
pusiegremdētā stāvoklī lai izvairīties no falšas līmeĦa indikācijas dēĜ peldošo netīrumu. Maks. šėidruma 
temperatūra : 85oC, aizsardzības klase : IP 68. 

Elektrības padeve: 

• SūkĦu vadības skapis. Vadības skapis paredzēts sūkĦu darbības, vadības, kontroles un 
aizsardzības automatizācijai (Uzstādītais skapis nevar traucēt KSS atvēršanai un apkalpošanai); 

• Pieslēdzamo sūkĦu skaits: 2.gab.; 
• Darba spriegumi: 3x400-415 V; 

Pieslēdzamo sūkĦu jauda (vienam sūknim):  

• KSS-1 (Kalnu): 1,2 kW; 
• KSS-2 (1.maija): 1,2 kW; 
• KSS-3 (Celtnieku):  1,2 kW; 
• KSS-4 (ViĜānu):  1,2 kW. 

No KSS paredzēta avārijas datu pārraidi ar SMS (GMS) uz mobilo tālruni šādos gadījumos: 

• elektroapgādes atteice; 
• sūkĦu darbības atteice; 
• pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; 
• zemākā līmeĦa sensoru darbības atteice - aizsardzības aktivizēšana pret sūkĦu darbību sausā 

režīmā. 

Aprēėinātie spiedvada parametri: 

• KSS-1 (Kalnu): Spiedvads PE OD63mm; L =166,5m. 
• KSS-2 (1.maija): Spiedvads PE OD63mm; L =143,0m. 
• KSS-3 (Celtnieku):  Spiedvads PE OD63mm; L =133,0m. 
• KSS-4 (ViĜānu):  Spiedvads PE OD63mm; L =276,5m. 

1.10. Galvenās prasības materiāliem un darbiem  

1.10.1. Ūdensvada caurules 

Ūdensapgās jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17 PN10 (EVOPIPE EVOAQUAvai analogas)  
saskaĦā ar standartu LVS EN 12201. SaskaĦā ar ražotāja instrukciju šāda tipa caurulēm ir izcili ilgtermiĦa 
izturības rādītāji (kalpošanas laiks līdz 50 g.); augsta noturība pret koroziju; zema plūsmas pretestība; 
ėīmisks un bioloăisks inertums; savienotājdaĜu un veidgabalu daudzveidība; materiāla neitralitāte pret 
vidi: PE ir 100 % pārstrādājams un otrreizēji izmantojams. Caurdūruma vietās izmantojama ūdensvadu 
cauruĜvadu materiāls PE100 RC SDR 17 PN10 (EVOPIPE ULTRASTRESS VISIO vai analogas).  
PE100 - RC priekšrocības: noturība pret lēnu plaisu izplatīšanos ilgtermiĦā; paaugstināta noturība pret 
lokālo deformāciju; paaugstināta izturība pret mehāniskajiem bojājumiem; palielināta stiepes izturība. 
 Projektā iekĜāutas OD110x6,6 mm, OD63x3,8mm, caurules krāsa zila.  Pievadu caurules OD32 mm, 
PE100, SDR 11, PN16.  CauruĜvadu šėērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot 
rūpnieciski ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic 
cauruĜvada hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām, kā arī dezinfekcija.  

1.10.2. Kontrolakas 

Maăistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem saliekamo dzelzsbetona elementiem 
DN1500. Iztukšošanas akas DN1000. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona markas C25/30 
W10 F200 ar vibropresēšanas metodi. Skataku sienu biezumam jābūt DN1000 – 120 mm, DN1500 – 150 
mm. Aku pamatnēm jābūt glāzes tipa. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas 
dībeĜiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta materiāla.  Augšējās un 
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apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. 
Aku grodu, to elementu un cauruĜvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem materiāliem jāatbilst 
EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), jānodrošina akas 
hermētiskums. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – 
LVS EN 206 - 2014 prasībām. KāpšĜiem jāatbilst standartam EN - 13101.  Precīzs apkalpes akas dziĜums 
ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziĜumu. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu 
jābūt 250mm. 
Dzelzsbetona skatakas paredzētas ar akas lūkas diametru, kas lielāks par 600 mm. Lūkām ir jābūt 
izgatavotām no kaĜamā ėeta un jāatbilst EN 124 standarta prasībām. Lūkām zem braucamās daĜas 
jānodrošina 400 kN nestspējas prasības. Aku vāki no čuguna uz braucamās daĜas slodze > 400 kN 
(asfaltētās ielās peldoša tipa, grantētās ielās nepeldoša tipa), bet zaĜajā zonā 125kN.  Vākam ir jābūt 
piestiprinātam pie rāmja ar eĦăi, kā arī jābūt iespējai pilnībā atvienot no rāmja. Kad lūka ir aizvērta, 
vākam ir jāguĜ uz elastīga materiāla blīves. Lūkas vākam jābūt slēdzamam, kura atvēršanu/aizvēršanu 
veic ar speciālu atslēgu. Grantētās ielās ėeta aku vāka pamatnei jābūt iebetonētai, augstuma starpība pie 
akas vāka pamatnes izbūvējama ar vienmērīgu slīpumu riĦėa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu 
ielas uzkopšanas laikā. 

1.10.3. Armatūra 

Ūdensvada aizbīdĦi iebūvējami akās un kā pazemes risinājumi. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir 
jāhermetizē, un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula.  
 Akās izvietojamai noslēgarmatūrai jābūt ar kaĜamā ėeta korpusu, ėīĜveida ar elastīgu blīvējumu un 
pārklātai ar pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes 
aizbīdĦus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai 
atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO normatīviem..  
Ūdensvada veidgabaliem jāatbilst LVS EN 545 prasībām, spiediena klase PN10 vai PN16. Savienojumu 
blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1.  Akās izmantotajiem noslēgaizbīdĦiem jāatbilst EN 1074-1 un 
EN 1074-2, EN 1171 standartiem. Atloku pieslēgumu standartam jābūt EN 1092-2, PN 10. AizbīdĦiem 
jābūt izgatavotiem no kaĜamā ėeta EN – GJS-400, atbilstoši EN1563. AizbīdĦa pārklājumam jāizmanto 
epoksīda pūdera krāsojums, atbilstoši EN14901 un DIN 30677-T2 standartiem par pārklājuma biezumu. 
AizbīdĦa vārpstas materiāls – duplex tērauds 1.4162. 
Veidgabalu atlokiem jābūt rotējoša tipa, veidgabaliem jābūt savā starpā saderīgiem un nerūsējoša 
tērauda stiprinājuma elementiem. Prasības aizbīdĦiem: korpusam jābūt pārklātam ar 250 mikronu biezu 
epoksīda kārtu. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 
Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdĦiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt 
betona balstus (betona klase ne mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases 
pagrieziena vietās OD100mm pagrieziens 90°, lai nodrošinātos pret cauruĜvadu horizontālo nobīdi.  
Ūdensvada atzaru savienojumi jāparedz ar elektrometināmām sedliem, kas tālāk savienojams ar EM 
dubultuzmavu . Paredzēts tās armatūras galu, kas nav pievienots ūdensvada atzarojumam, noslēgšanu 
ar  EM noslēgu. Teleskopiskā kāta savienojuma ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo 
fiksācijas šėelttapu. AizbīdĦa savienojumi ar PE cauruli abi gali noturīgi  uz stiepi. Pazemes ventiĜa kapes 
minimālais diametrs D140. Paredzēt pazemes armatūru ar kāta pagarinājumu un koveri no viena 
ražotāja. Ūdensapgādes sistēmā pazemes armatūrai jābūt no kaĜamā ėeta ar pretkorozijas pārklājumu un 
jāatbilst EN 545:2002 standarta 4.1.4 pantam „Materiāli kontaktā ar dzeramo ūdeni”. Visām aizbīdĦa 
detaĜām ir jābūt paredzētām 16 bar darba spiedienam. 
 

1.10.4. Ugunsdzēsības hidranti 

Projektā tiek paredzēti pazemes tipa ugunsdzēsības hidranti. Hidrantu izvietojums saskaĦā ar LBN222-15 
„Ūdensapgādes būves” .  Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti,  atbilstoši standarta 
LVS 446 prasībām. Ugunsdzēsības hidranti paredzēti neteleskopiskā tipa un jāatbilst spiediena klasei 
PN16. Hidranta jāparedz ugunsdzēsības šĜūteĦu pievienošanas vietas ar “BOGDANOVA” tipa 
uzmavveida savienotājgalviĦām atbilstoši LVS 187. Hidrantam jāatbilst :  EN 1074-6 “Valves for water 
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supply. Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests. Hydrants” ( “Aizbīdni 
ūdensapgādei. Atbilstība prasībām un piemērotiem verifikācijas testiem. Hidranti”). 
LVS EN 14339:2007 L “Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti” ; Construction Products Regulation (CPR) 
305/2011/EU (ES Būvizstrādājumu regula Nr.305).  Hidrantu tipus saskaĦot ar Pasūtītāju.  

1.10.5. Pašteces kanalizācijas caurules 

Sadzīves kanalizācijai maăistrālie vadi paredzami no polipropilēna (PP) dubultsienu caurulēm ar 
piemetinātu PP monolīto ražošanas uzmavu un gumijas blīvgredzenu (EVOPIPE EVOSAN vai analogas).  
CauruĜu ieguldes klase (SN 8). CauruĜu krāsa sarkanīgi brūna, ar baltu iekšpusi.  Caurulēm jāatbilst 
standartiem LVS EN 13476. CauruĜvadu ārējais diametrs OD250mm, iekšējais DN 215,9 mm, ārējais 
diametrs OD200mm, iekšējais DN 174,6 mm. CauruĜvadu ieguldīšana jāveic saskaĦā ar ražotāja 
rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām. Kanalizācijas māju pievadi PP OD160, DN 138.9 
mm, SN8. Pievadi izbūvējami līdz zemes robežai vai žogam, kur uzstādama revīzijas aka, kas 
noslēdzama ar gala noslēgu. CauruĜvadiem jāatbilst EN 13476 vai EN14758 prasībām.  Caurulēm un 
veidgabaliem jābūt no viena izgatavotāja, lai maksimāli nodrošinātu kanalizācijas sistēmas 
ūdensnecaurlaidīgumu.   

1.10.6. Kanalizācijas skatakas 

SaskaĦa ar Pasūtītāja prasībām akas pamatā jāparedz no dzelzsbetona elementiem DN1000 un DN1500 
mm.  Betona skatakas paredzēt ar betonētām teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar 
pārkritumu caurulēm, kas virzītas iztecei caurejošā teknē. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no 
betona markas C25/30 W10 F200 ar vibropresēšanas metodi, ėīmiskās noturības intervālam jābūt 
robežās no PH3-PH11. Skataku sienu biezumam jābūt DN1000 – 120 mm, DN1500 – 150 mm. 
Rūpnieciski ražotie aku betona grodiem pamatnē jābūt glazes tipa. Grodu ražošanas procesā tajos jābūt 
iestrādātiem plastmasas dībeĜiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta 
materiāla.  

  Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku 
hermētiskumu. Aku grodu, to elementu un cauruĜvadu savienojumu vietās lietojamiem blīvējumiem 
materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām. Akām jābūt hidroizolētām (zem gruntsūdens dubultā), 
jānodrošina akas hermētiskums. Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas 
skrūvēm, ērtākai grodu montāžai un pārvietošanai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija – 
atbilstoši LVS EN 1917 prasībām, betons – LVS EN 206 - 2014 prasībām. KāpšĜiem jāatbilst standartam 
EN - 13101.  Precīzs apkalpes akas dziĜums ir jānosaka balstoties pēc caurules iebūves dziĜumu.  
Pašteces cauruĜvadu šėērsojumu vietās ar dzelzsbetona grodu akām, paredzēts izmantot rūpnieciski 
ražotās ultra aizsarguzmavas ar smilšu klājumu. 

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ėeta lūkām jābūt ar eĦăi, gumiju 
starp lūkas korpusu un lūku. Aku lūkas slēdzamas. Akas pārseguma lūkai zaĜajā zonā ir jābūt 50-70 mm 
virs zemes virsmas, jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju >125kN (12.5 tn) (ap akas vākiem jābūt 
apbetonējumam), bet braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN (40 tn) nestspēju. Lūkas grantētajos ceĜos 
jāizvieto 50 mm zem grants seguma, bet asfalta segumā līdz ar asfalta virsmu. Grantētās ielās ėeta aku 
vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=50cm), pie akas vāka pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riĦėa līnijas 
virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.  Asfaltētās ielās jāparedz peldošā tipa 
skataku vāki (ap akas vākiem jābūt apbetonējumam). Skataku vāku izbūves konstruktīvos risinājumus 
skatīt rasējumos par aku vāku izbūvi. Spiediena dzēšanas akām jābūt aprīkotam saskaĦā ar tipveida 
rasējumā pievienoto risinājumu.  

1.10.7. Kanalizācijas spiedvads 

Caurules 

Kanalizācijas spiedvadam jābūt izgatavotam no polietilēna - PE100 SDR 17 PN10 (EVOPIPE 
EVOAQUAvai analogas)  saskaĦā ar standartu LVS EN 12201. SaskaĦā ar ražotāja instrukciju šāda tipa 
caurulēm ir izcili ilgtermiĦa izturības rādītāji (kalpošanas laiks līdz 50 g.); augsta noturība pret koroziju; 
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zema plūsmas pretestība; ėīmisks un bioloăisks inertums; savienotājdaĜu un veidgabalu daudzveidība; 
materiāla neitralitāte pret vidi: PE ir 100 % pārstrādājams un otrreizēji izmantojams. Gadījumā ja darbi 
veicami ar beztranšeju metodi izmantojamas speciālas caurdūruma caurules tipa RC (ULTRASTRESS 
VISIO, PE100-RC vai analogas). PE100 - RC priekšrocības: noturība pret lēnu plaisu izplatīšanos 
ilgtermiĦā; paaugstināta noturība pret lokālo deformāciju; paaugstināta izturība pret mehāniskajiem 
bojājumiem; palielināta stiepes izturība. Kanalizācijas spiedvadu caurulēm jābūt atšėirīga krāsojumā no 
ūdensvada caurulēm.     

PE cauruĜu metināšanu veikt saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. Spiedvada kanalizācijas tīkla iebūves 
dziĜums min 1.80 m. Spiedvada izbūve veicama saskaĦā ar tipveida rasējumu un cauruĜu ražotāja 
instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruĜvada hidrauliskā pārbaude atbilstoši LVS EN 
805:2001 prasībām. CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši 
izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. 

1.11. Zemes darbi un segumu atjaunošana 

1.11.1. Zemes darbi 

DarbuzĦēmējam savi darbi jāveic tā, lai izvairītos no rakumu pēdējās izbūvētas kārtas bojāšanas vai 
pasliktināšanas. Rakumi ielās jāveic saskaĦā ar atbilstošajiem Pašvaldības noteikumiem. Rakumu malām 
visu laiku jābūt atbilstoši nostiprinātām un, tās nedrīkst nobrukt. 

DarbuzĦēmējs ir atbildīgs par liekā izraktā materiāla aizgādāšanu no būvvietas. Veicot tranšejas 
rakšanas darbus izraktā grunts jāiekrauj pašizkrāvēja un jāizved uz atbērtni, kuras vietu norāda Maltas 
pagasta autoceĜu uzraudzības speciālists. Izrakto grunti nedrīkst izbērt autoceĜa nodalījuma joslā.  

DarbuzĦēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par rakšanas laikā uzietiem caurlaidīgiem 
slāĦiem, plaisām vai cita veida neparastu grunti. DarbuzĦēmējam darbi jāveic tā, lai izvairītos no ietekmes 
uz apkārtējo grunti. Īpaši uzmanīgi jārīkojas, lai saglabātu stabilitāti, kad rakumi notiek jau esošo 
komunikāciju tuvumā. Darbi jāveic piesardzīgi, lai maksimāli saglabātu komunikāciju atklātās virsmas.  

CauruĜu ieguldīšanas darbi ar beztranšeju metodi jāveic specializētām organizācijām, kas aprīkotas ar 
atbilstošām mehanizētam iekārtām.  

Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar cieto virsmas segumu, UzĦēmējam vispirms jāveic rakums ar 
taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā 
tos atsevišėi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai arī 
aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja un būvuzrauga  norādījumiem. 

Ierobežotās vietās tranšeju rakšana jāveic ar lāpstu vai ar atĜautiem mehāniskajiem līdzekĜiem tā, lai pēc 
iespējas samazinātu rakumu sānmalu un apakškārtu skaršanu. Tranšejas caurulēm jāizrok pietiekami 
dziĜas un platas, lai varētu ievietot caurules, to salaidumus, pamatus, atbalstus un aptverošo materiālu. 
Bedres salaidumu vietām jāizrok ar lāpstu zem tranšejas pamata, lai pirms caurules vai pamata, kur tas 
norādīts, ielikšanas tranšejā, piemērotu pozīcijas tā, lai katrai caurulei būtu nodrošināts atbalsts visā tās 
garumā, kā arī, lai varētu veikt salaidumu un pēc salaidumu veikšanas nodrošinātu kārtīgu bedres 
aizbēršanu. 

Rakšana jāveic piesardzīgi – tā, lai tranšejas malas būtu atbilstoši nostiprinātas un stabilas. 
DarbuzĦēmējam jāatstāj brīva, pietiekami liela atstarpe starp rakuma malu un izraktās zemes iekšējo 
malu. Tranšejas nevajag izrakt pārāk tālu uz priekšu; tām jābūt pietiekami platām, lai savienošanu varētu 
izdarīt tīros un sausos apstākĜos. Jāatstāj arī atbilstoša vieta pamatiem un aptverošajam materiālam. 
Vietās, kur caurules ir jāieklāj tieši tranšejas dibenā, galējo kārtu ir jānolīdzina un jāapdara, lai 
nodrošinātu cauruĜu līdzenu ieguldīšanu; uz tās nedrīkst būtu lieku vielu, kas varētu bojāt caurules, 
cauruĜu pārklājumu vai čaulas. To tranšeju platumam, kuras šėērso ceĜus vai arī citās norādītās vietās, 
jābūt pēc iespējas šaurākam. Maksimālais platums starp neskartu grunti tranšeju malās nedrīkst 
pārsniegt liekamo cauruĜu diametru plus 600mm. CauruĜu tranšejas jāuztur bez virszemes vai 
gruntsūdeĦiem, cik vien tas iespējams. 
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CauruĜvadus ir atĜauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam 
pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai gruntsūdens 
pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad , lai izbūvētu cauruĜvadus 
mitrās māla un smilšmāla gruntīs,  nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar rupju smilti (vai citu 
grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un 
akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkĦa noteces ierīkots nostādinātājs, kā arī saĦemta 
atĜauja. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves un zaĜajās zonās. Plānotie sūknēšanas darbi 
rakstveidā jāsaskaĦo ar SIA „Maltas dzīvokĜu- komunālās saimniecības uzĦēmums”. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam Darbu veikšanas projektā. 
Konkrētajam darbuzĦēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 
darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā. BūvuzĦēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli 
jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daĜēju slēgšanu, šo shēmu saskaĦojot ar 
pašvaldību. Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzĦēmēja būvdarbu līguma. 

1.11.2. Bojātā seguma atjaunošana  

Asfalta un grants seguma u.c. segumu atjaunošana veicama saskaĦā ar tipveida rasējumiem un 
pašvaldības rekomendācijām. Paredzot ielas seguma atjaunošanu Ħemt vērā ielas konstruktīvās kārtas: 
grunts ar daĜēju māla piedevu, drenējoša smilts 30 cm, dolomīta šėembas 0/56mm 15 cm, un dolomīta 
šėembas 0/45mm 10 cm,    asfaltbetons divās kārtās 4+6 cm vai vienā kārtā (saskaĦā ar ielas tipu). Katra 
kārta ik pēc 20 cm biezās kārtas ieklāšanas, janoblietē ar vibroveltni vai veltni. Pielietotajiem materiāliem 
un izbūves tehnoloăijai jāatbilst „CeĜu specifikācijas 2017”.  

Pirms asfalta seguma atjaunošanas visā ielas brauktuves platumā, jāveic asfalta seguma izlīdzinoša 
frēzēšana visā tās brauktuves platumā. Asfaltseguma atjaunošanu drīkst veikt, kad nav nokrišĦu un gaisa 
temperatūra ir nez zemāka par +10 °C.   

DarbuzĦēmējs bez īpašas Pasūtītāja pārstāvja atĜaujas nedrīkst rakt garas un konkrētajā brīdī 
nevajadzīgas tranšejas uz ielām, kas atrodas būvvietas teritorijā. Ja kāds maăistrāles posms tiek likts pa 
šādu vietu, tad aizbēršana un iepriekšējās virsmas atjaunošana, ka arī visu izrakto materiālu 
pārpalikumu, kas nav vajadzīgs DarbuzĦēmējam, aizvākšana no būvvietas un celtniecības materiālu 
pārvietošana uz priekšu, darbam virzoties notiek tā, lai visa skartā autoceĜa izmantošanas iespējas tiktu 
atjaunotas bez kavēšanās.  

Kur vien tas iespējams, tranšeju aizbēršanu jāveic tūlīt pēc tam, kad iepriekšējie darbi paveikti.  AutoceĜu 
vai plānotu autoceĜu tuvumā neesošu rakumu aizberamajam materiālam jāatbilst normatīviem un tas tiek 
bērts kārtām, kuru nesacietējušais biezums nav lielāks par 200mm un kas tiek sablīvēts, lai veidotu 
stabilu aizbērumu. Rakumi ielās virs cauruĜu ietvara līmeĦa jāaizber atbilstošā kvalitātē un aizbērumam 
jābūt līdzīgam ar aptverošo materiālu. Vietās, kur rakumi ir bijuši nostiprināti, stiprinājumi ir jānoĦem, kur 
tas iespējams – pakāpeniski ar aizbēršanu, lai samazinātu nobrukuma iespējas; visi caurumi, kas 
izveidojušies aiz stiprinājumiem, uzmanīgi jāaizber un jānoblietē. Veidojot uzbērumus, DarbuzĦēmējam 
jāparedz rezerve nosēšanās apjomam. 

Brauktuvju, gājēju ielu, taku, velosipēdistu celiĦu un to malu atjaunošana.  Labiekārtotu ielu – autoceĜu 
atjaunošanu jāveic atbilstošā kvalitātē un tām jābūt tādas pašas vai labākas konstrukcijas kā sākotnēji.  

Ietvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustināti no vietas, veicot būvdarbus, jāieklāj par jaunu 
savās vietās, ja tie nav bojāti. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, DarbuzĦēmējam jāsagādā tādas 
pašas struktūras, krāsas un veida elementi, kas sader ar blakus esošajiem un atbilst normatīviem. Ietvju 
malu, noteku, apmaĜu un kvadrantu atjaunošanai jānotiek atbilstošā kvalitātē. Materiālam, ko izmanto ceĜu 
apakšējai kārtai, jābūt dabiskā veidā iegūtai grantij vai sasmalcinātiem iežiem, kam ir viendabīgs sastāvs, 
kuru var sablīvēt un iegūt labi sasaistošos blīvu slāni. JāizĦem akmeĦi, kas lielāki par 100mm. 
Apakškārtas materiālu vienmērīgi jāizklāj kārtās, kuru sablīvētais biezums nav lielāks par 150mm un 
jānoblīvē, lai iegūtu stingru un blīvu virskārtu, mīkstākās vai pārāk blīvās vietās pievienojot vai, attiecīgi, 
noĦemot grants daĜiĦas un tās aizvietojot ar svaigu materiālu pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījuma. 
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Blīvēšanu jāveic ar tam apstiprinātu tehniku. Ar materiālu jāstrādā tikmēr, kamēr iegūst ne mazāk par 
95% (Braucamā daĜa) sausā blīvuma no laboratorijas maksimālā sausā blīvuma. Blīvēšanas procedūru 
un tehniku jāpārbauda izmēăinājumos pirms darba uzsākšanas. Arī blīvēšanas tehnikas svars, veids un 
soĜu skaits jāvariē, lai noteiktu optimālo blīvēšanas veidu. 

Pirms nākošās kārtas uzklāšanas, ceĜa pamats jānoslauka mehāniski vai jānotīra ar kompresētu gaisu, lai 
notīrītu visas brīvās materiāla daĜas un virsma būtu cieši sablīvēta un vienmērīga. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaĦo ar Pašvaldību un atjaunošanas rezultātā ceĜa stāvoklim jābūt 
tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Jāparedz atjaunot demontēto asfalta un grants segumu. 
Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāĦa atjaunošanu, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles 
iesēšanu.  Jāizmanto zāliena sēklas plašu un saimniecisko teritoriju apzaĜumošanai - būvobjektiem, 
nogāzēm, ceĜmalām, kas neprasa īpašu kopšanu un ir pieticīgs augšĦu ziĦā. Izsējas norma 20-25g/m2:  
Sarkanā auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadīgā airene 30 % , PĜavas skarene 5 %, Daudzziedu 
airene 15 %. 

BūvuzĦēmējam ir jāpārliecinās, ka visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceĜa seguma 
griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.) nozīmētajā rajonā. 

CeĜa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, atbilstoši 
būvuzrauga prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie dažāda mitruma satura. Blīvēšanas iekārtu svars, 
tips un blīvēšanas reižu skaits jādažādo, lai noteiktu optimālāko sablīvēšanas metodi. Aukstā laikā 
nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāĦa pacēlumi un pazeminājumi nedrīkst būt 
lielāki par 10mm.  Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta segumu un aku ėeta lūkām ir jābūt 
piegulošiem un glītiem. Lūku vākus ir jānotīra no asfalta, ja tas uz tiem ir nokĜuvis. Nedrīkst klāt asfaltu, ja 
pārklājamās vietas temperatūra ir zem 5°C (vai gaisa temperatūra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu 
jāatĜauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur 
līdzenu faktūru. Tranšeju vietās atjaunotajai asfaltbetona virskārtai uz katru pusi ir jābūt par 15 cm 
platākai par apakškārtu. Šuvju monolitizēšanās nodrošināšanai asfaltbetona kārtu apstrādes malas 10-15 
cm platumā tieši pirms jaunā asfaltbetona ieklāšanas jāuzkarsē un jānogruntē ar bitumena emulsiju; 

Grunts trašu aizbēršanai, šėembu pamatu un asfaltbetona seguma kārtu noblīvēšana jāveic ar iekārtām, 
kas nodrošina normatīvos noteiktos sablīvējuma koeficentus. AutoceĜa klātnes un asfaltbetona seguma 
atjaunošanas pēc komunikāciju izbūves tehnoloăijai un materiāliem jāatbilst „CeĜu specifikācijas 2017”;  
Pielaides pie aku vākiem ir +6mm – 0mm. Asfaltētā virsma nedrīkst būt viĜĦaina. Iesēdumi ir pieĜaujami ne 
vairāk kā 10mm uz 3m. 

Satiksme pār jauno segumu netiek atĜauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, atbilstoši būvuzrauga 
prasībām. Bez būvuzrauga apstiprinājuma uz agrāk uzklātiem slāĦiem nedrīkst pārvietoties cita tehnika 
kā vien tā, kas nepieciešama nākamo slāĦu uzklāšanai. Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti 
Darbu veikšanas laikā, bet nav bojāti, jānovieto atpakaĜ. Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams 
turpmāk izmantot, tās jānomaina ar līdzīgas faktūras, krāsas un tipa vienībām, kas saskan ar blakus 
esošajām.   

1.11.3. Asfalta seguma atjaunošana 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts frēzēt un frēzēto asfaltu izvest uz Pašvaldības norādīto krautni. 
Asfalta seguma atjaunošana paredzēta visā būvgrāvja (tranšejas) platumā, saskaĦā ar tipveida rasējumu, 
pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no 
caurules sienas. Gadījumā ja būvdarbu laikā asfalta segums tiek bojāts lielākā apjomā (t.sk piebraucamie 
ceĜi), kā norādīts projektā būvuzĦēmējam tā atjaunošana ir jāveic par saviem līdzekĜiem.  Atjaunojamā 
asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma 
konstrukcijas atjaunošanas veidi”. Visās ielās kur paredzēts veikt darbus virsējais ielas slānis ir jāatjauno 
saskaĦa ar projekta risinājumiem.  Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši 
projektā paredzētajam apjomam un konstrukcijai. Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu 
posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, seguma atjaunošanas izmaksās ir jāiekĜauj 
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pagaidu seguma atjaunošana. Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu 
veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceĜu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceĜa 
zīmju un gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceĜu uzturēšana un laistīšana,  kā arī 
iedzīvotāju un operatīva transporta piekĜūšana. utt.  

1.11.4. Grantētas ielas seguma atjaunošana 

Grants ielas segumu virsējo kārtu pēc darbu pabeigšanas atjaunot un planēt visā ielas platumā, 
atjaunojot būvdarbu laikā bojātās vietas. Drenējošo smilts slāni (saskaĦā ar tipveida rasējumiem) 
jānomaina tranšejas platumā. BūvuzĦēmējam jāievērtē esošā grants seguma noĦemšana un 
aiztransportēšana uz krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). Tāpat, BūvuzĦēmējam 
jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu. Atjaunojamo segumu 
konstrukciju, skatīt projekta rasējumā „Ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi”. 

1.11.5. Nelabiekārtotu ceĜu atjaunošana 

DarbuzĦēmējam jāatjauno nelabiekārtoti ceĜi un takas ar to pašu materiālu, kas tika izrakts, izĦemot 
gadījumus, kad Pasūtītāja pārstāvis norāda citādi, un izraktie materiāli jānovieto atpakaĜ pareizajā kārtībā 
labi sablīvētās kārtās. 

1.11.6. Zālāja un nebruăētas zemes atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaĜajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāĦa) noĦemšana un 
aiztransportēšana un krautni. Iespējamā krautnes novietne būvuzĦēmējam ir jāizvērtē atsevišėi, 
iepazīstoties ar objektu dabā. Viss izraktais materiāls jānober tā, lai tas neuzkrātos uz augsnes virskārtas 
un radītu pēc iespējas mazāk bojājumu un neērtību. Minētais slānis ir jānoĦem tādā platumā, lai 
netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaĜ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja 
sēšana. Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaĦā ar tipveida rasējumu, pieĦemot, ka būvgrāvis 
tiek stiprināts pielietojot vairogus. Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā zaĜā zona ir sabojāta lielākā apjomā 
(piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas). BūvuzĦēmējam tā ir jāatjauno pa saviem 
līdzekĜiem. Košumkrūmu un augĜu koku bojāšanas vai izrakšanas gadījumā tie ir jāatjauno vai jāizvieto ar 
līdzvērtīga augu vai koku sugas pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas pie katra individuālā apbūves zemes 
gabalā ir jāveic iedzīvotāju informēšana un trases nospraušana dabā. Gadījumā ja nepieciešamas 
izmaiĦas salīdzinot ar projektu ir jāinformē Pasūtītājs un projekta autors.   

Beidzot darbus uz nebruăētas zemes, DarbuzĦēmējam skartās zemes virsma vismaz 300mm dziĜumā 
jāuzrok, pirms atlikt atpakaĜ augsnes virskārtu un tad jākultivē un jāatjauno zeme, cik vien iespējams 
līdzīgi tam, kā bijis sākotnēji. Zāliena atjaunošana veicama uz jaunas auglīgās kārtas pabēruma 10 cm 
biezumā.  Zemes virsmas, kas jāapsēj ar zāli, jāsastrādā un jāatbrīvo no akmeĦiem un citiem 
materiāliem, kas lielāki par 50mm. Sēklas jāizsēj tam piemērotā gadalaikā, vienmērīgi jāsadala un jāizsēj 
vismaz 20-25g/m2 zālāja sēklu.  

Pēc pievadu izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms 
darbu veikšanas, bet ne sliktākā kvalitātē. Par apliecinājumu situācijai der fotofiksācijas dati, kas veikti 
pirms projekta uzsākšanas.  Veicot būvdarbus ielas zonā jānodrošina apbraucamo ielu uzturēšana un 
satiksmes organizācija,  

2. Vides pieejamība 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekĜūšana savai dzīvesvietai, darbinieku piekĜūšana darba 
vietām,  kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekĜūšana kur tas nepieciešams. Rakšana 
katrā posmā jāveic pēc to zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā.  

Grunts atbērtĦu izvietojums ir jāskaĦo jāsaskaĦo ar Pasūtītāju un nepieciešamības gadījumā ar 
Pašvaldību. Informāciju par tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām 
būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām 
būvgružu izgāztuvēm būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu 
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nepieciešams norobežot celtniecības žogu, vai mazāk bīstamās vietās ar atstarojošu lentu, papildus 
uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 
zonā neiekĜūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daĜu 
(piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.   

3. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 
pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 
pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie 
ūdeĦi novadāmi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences 
izvedami uz notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm (Pēc Pasūtītāja atĜaujas) vai atkritumu apsaimniekošanas 
poligonu. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoĦem un jānober atsevišėi, lai nesajauktu grunts 
slāĦus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 
Veicot darbus jānodrošina sadzīves atkritumu un būvgružu savākšana un utilizācija 

Būvlaukumā BūvuzĦēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeĦu 
savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu ūdeĦi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju 
būvgruži jāizved uz  Pasūtītāja norādīto vietu.   Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 
būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības rekomendācijām. 

Būvdarbu laikā Aizliegts: 
• Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ăenerālplānā. 
• Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā. 

Jāizpilda: 
• Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar piestiprinātiem dēĜiem. 
• Jāaizsargā zaĜie stādījumi no bojājumiem. Izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā. 
• Īpaša uzmanība jāpievērš esošo saglabājamo koku aizsardzībai (skatīt pašvaldības tehniskos 

noteikumus). 
• Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos. 
• NepieĜaut bīstamu un netīru notekūdeĦu noplūšanu gruntī. 
• Degvielas un eĜĜas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieĜautu šo vielu iesūkšanos 

augsnē. 
• PutekĜainas vielas jāglabā slēgtos nodalījumos un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
• NepieĜaut bīstamu un neattīrītu notekūdeĦu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūkšanos gruntī. 

Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 

4. Projekta ietekme uz kultūras pieminekĜiem 

SaskaĦā ar teritorijas plānojumu projekta realizācija plānota vietējas nozīmes arhitektūras pieminekĜu 
„Maltas (Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams”, „Maltas zirgu pasta stacija” aizsargjoslās. 
Projekta ietvaros nav plānota negatīva ietekme uz esošiem kultūras pieminekĜiem.  Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības inspekcija ir izskatījusi projektā plānotos darbus un noteikusi, ka projekta 
realizācija tieši neietekmē kultūras pieminekĜus VKPI nav iebildumu pret projekta realizāciju un projekts 
inspekcijā nav jāskaĦo.   

5.  Transporta un gājēju kustības organizācija 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pamatā ir plānota pa ciema ielām, kas ir blīvi apdzīvotas.  
Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc 
iespējas netraucētu ierasto dienas ritmu dzīvojamo māju rajonā.  Būvdarbu vieta rakšanas laikā 
aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
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prasībām”. Transporta līdzekĜu vadītāju brīdināšanai vairākos ceĜa posmos darbu veikšanas vietas 
savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118. DaĜa ielu ir šauras 
un var būt nepieciešamība izvest grunti uz atbērtni. Atbērtnes vietas ir jāsaskaĦo ar Pasūtītāju.   Pirms 
darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu grafika) un 
transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaĦo ar atbilstošajām institūcijām. Kopumā tiek paredzēta 
garu kanalizācijas posmu izbūve, tādēĜ darbu organizēšana jāveic pa posmiem. PiekĜūšanai pie esošām 
ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiĦi. Tranšeju aizbēršana zem 
brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruĜu montāžas. Ievērojot posmu secību, tiek nodrošināta 
piebraukšana visām kvartāla ēkām. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, 
pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viĦu 
norādījumus.   

6.        Darbu nodošana un pieĦemšana 

Pēc darbu beigām UzĦēmējs uzrāda Pasūtītājam pabeigtos etapus un objektus. Tiek veikti nepieciešamie 
izmēăinājumi un testēšana. Objekta pieĦemšana ekspluatācijā tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu 
prasības. BūvuzĦēmējam jānodrošina visa informatīvā bāze (tsk. apmācības iekārtu t.sk. sūkĦu pases) 
par izbūvēto komunikāciju pēc ekspluatācijas noteikumiem. Pēc ūdensvada un spiedvada būvniecības 
nodrošināt spiediena pārbaudes (8 bar, saskaĦot ar Pasūtītāju un būvuzraugu). Pēc projektētā spiedvada 
trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu saskaĦā ar 
normatīviem dokumentiem., kā arī ūdensvada dezinfekciju. Pēc projektētā pašteces kanalizācijas vada 
izbūves pārbaudīt tekĦu un trasējuma atbilstību pēc LBN ar cauruĜvada video inspekcijas CCTV 
palīdzību. Veiktās video inspekcijas CCTV izpilduzmērījumus CD (elektroniskā formātā) iesniegt 
Pasūtītajam.  Būvdarbu beigu stadijā būvuzĦēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa 
izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (dwg failos) Pasūtītājam. 

 

Sastādīja _________________  T.Loginova 

 


