
Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Sija (sliede)

Esošs cauruļvads

Kārba

4

5

°

Sliede

Sija vai metāla caurule

Tērauda 4-6 stiepļu trose

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

Dēļi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm

Atkarībā no situācijas dabā

Noņemama kārbas augšējā daļa

Kabeļiem ne mazāk

par to diametru

Kārbas apakša

vai kabeļi

Trose

Kārba

(šķērsojamo komunikāciju skaita)

vai virve

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

1. etapā

Ķīlis

Rakšana

2. etapā

Rakšana

Spraislis

Tranšejas 

Inženiertīkli

Lmin 1.0m

0.4m
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Pie attāluma L     1.0 m no būvgrāvja, inženiertīklu

atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Spraislis

Rakšana

2. etapā
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0.4m

inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

1. Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama

Inženiertīkli

Lmin 0.7m

L     1.0m

Sliede

PIEZĪME:

PIEZĪME:

atbalstsienas 

Tranšejas 

atbalstsienas 

Tranšejas 

atbalstsienas 
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1. etapā

Rakšana

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšejas dziļumā 

esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā 

1. Vietās, kur būvniecības laikā projetējamie tīkli pietuvojas 

no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.

PIEZĪMES:

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma 

garums nepārsniedzot 10m.

2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt 

un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos

inženiertīklus.

3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu

un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz 

nākamo posmu.

tranšeju apbēruma slānis nedrīkts pārsniegt 1 m,   

un jāveic tūlītēja  grunts blīvēšana.    

3. Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošo augssprieguma kabeļu tuvumā. 

4. Ievērot LVRTC Tehnisko noteikumu prasības. LVRTC  kabeļu 

 kanalizācijas dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, 

veicot skatrakumus.

tranšejas platums

Tranšejas atbalstienas 

Sija (sliede)

Piekarštropes

Sija (sliede)

Piekarštrope

ap 0,8

Blietēta smilts pamatne 

b-1,2m 

1.0m

Blietēta smilts 

 pamatne

Blietēta smilts 

 pamatne caurtekai

1.0m

Esošo caurteku sķērsošana pa apakšu

Atšurfēta caurteka D>500 mm 

Caurteku šķērsot  

saskaņā ar LBN 008-14 
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Atšurfēta caurteka D>600 mm 

Caurteku šķērsot  

saskaņā ar LBN 008-14 
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